

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Kontrakt om revurdering af baselinebelastning

mellem:

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
CVR-nr.: 33157274

og

Aarhus Universitet
Nationalt Center for Miljø og Energi
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde
CVR-nr.: 31119103

9. september 2015

INDHOLDSFORTEGNELSE

BILAGSFORTEGNELSE	3
FORTEGNELSE OVER ANVENDTE DEFINITIONER	4
DEL 1 – PROJEKTSPECIFIKKE BESTEMMELSER	6
1 KONTRAKTENS OMFANG OG ÆNDRING AF KONTRAKTEN	6
2 KONTRAKTPERIODE.....	6
3 LEVERINGSTID OG LEVERANCER.....	6
4 KVALITETSSIKRING	6
5 DOKUMENTATION FOR LEVERET YDELSE	7
6 VEDERLAG OG PRISREGULERING	7
7 BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING.....	7
8 OPSIGELSE AF KONTRAKTEN	7
9 AFVIGELSER FRA ALMINDELIGE BESTEMMELSER	8
DEL 2 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER	9
1 FORBEHOLD FOR BEVILLINGSÆNDRINGER/FINANSLOVSÆNDRINGER.....	9
2 KRAV TIL LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE SAMT SAMARBEJDE.....	9
3 ERSTATNINGSANSVAR / ANSVARSBEGRÆNSNING.....	10
4 MISLIGHOLDELSE	10
5 FORSINKELSE OG BOD.....	10
6 MANGLER.....	11
7 OPHÆVELSE.....	12
8 UNDERLEVERANDØRER.....	12
9 HABILITET.....	12
10 MYNDIGHEDSKRAV M.V.....	12
11 IMMATERIELRETTIGHEDER M.V.....	13
12 FORSIKRING.....	14
13 FORCE MAJEURE	14
14 TAVSHEDSPLIGT	14
15 OVERDRAGELSE.....	15
16 LOVVALG/TVISTER/ VÆRNETING.....	15
17 ØVRIGE BESTEMMELSER.....	16
UNDERSKRIFTER.....	17

KONTRAKT

BILAGSFORTEGNELSE

Bilag 1: Projektbeskrivelse fra DCE: Revurdering af baseline

FORTEGNELSE OVER ANVENDTE DEFINITIONER

Almindelige Bestemmelser	betyder bestemmelserne i denne Kontrakts del 2.
Arbejdsdag	betyder en dag (bortset fra lørdag og søndag), hvor bankerne normalt holder åbent i København.
Bilag	betyder alle bilag, der fremgår af bilagsfortegnelsen ovenfor. Såfremt definitionen er efterfulgt af et specifikt nummer, henviser definitionen til det specifikke bilag, der fremgår af bilagsfortegnelsen ovenfor.
Fortrolig Information	har den betydning, der er fastsat i Almindelige Bestemmelser pkt. 14.1.
Gældende Lovgivning	betyder de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser m.v. samt retskraftig EU-ret, der måtte være gældende for forhold, der er omfattet af denne Kontrakt.
Kontrakt	betyder Projektspecifikke Bestemmelser, Almindelige Bestemmelser samt Bilag.
Kontraktperioden	har den betydning, der er fastlagt i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 2.
Leverancerne	har den betydning, der er fastlagt i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 3.2.
Leverandøren	har den betydning, der er fastlagt i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. (2).
Leveringsfrister	har den betydning, der er fastlagt i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 3.1.
Ordregiver	har den betydning, der er fastsat i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. (1).
Part	betyder Ordregiver eller Leverandøren.
Parterne	betyder Ordregiver og Leverandøren.
Projektet	det i kravspecifikationen beskrevne projekt, jf. Bilag 1.
Projektspecifikke Bestemmelser	betyder bestemmelserne i denne Kontrakts del 1.

Underleverandør

betyder en juridisk person, som for Leverandøren udfører en del af Leverandørens forpligtelser i henhold til denne Kontrakt.

Vederlaget

har den betydning, der er fastsat i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.

DEL 1 – PROJEKTSPECIFIKKE BESTEMMELSER

Der er dags dato indgået følgende Kontrakt mellem:

- (1) Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, CVR-nr.: 33157274 ("Ordregiver"), og
- (2) Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, Frederiksborgvej 399, Postboks 358, 4000 Roskilde, CVR-nr.:")

PARTERNE HAR VEDTAGET FØLGENDE:

1 KONTRAKTENS OMFANG OG ÆNDRING AF KONTRAKTEN

1.1 Kontrakt er indgået efter:

indhentet tilbud

- 1.2 Kontrakten omfatter udførelse af Projektet "Revurdering af baseline". Projektets formål, omfang og indhold, Parternes Leverancer, tidsplan mv. fremgår af kravspecifikationen, jf. Bilag 1.
- 1.3 Fravigelser i løsning af Projektet kan kun ske efter skriftlig aftale med Ordregiver.
- 1.4 Leverandøren skal tåle ændringer i Projektet, såvel udvidelser som indskrænkninger i forhold til Leverandørens tilbud. I forbindelse med udvidelser og indskrænkninger vil Vederlaget blive reguleret.

2 KONTRAKTPERIODE

- 2.1 Kontraktperioden løber fra 1. oktober 2015 til 6. november 2015 ("Kontraktperioden"). Kontrakten ophører uden yderligere varsel ved Kontraktperiodens ophør.

3 LEVERINGSTID OG LEVERANCER

- 3.1 Leverandøren skal overholde de frister, der fremgår af kravspecifikationen, jf. Bilag 1 ("Leveringsfrister"), idet der henvises til Almindelige Bestemmelser vedr. bod, jf. pkt. 5 om Forsinkelse og Bod.
- 3.2 Leverancerne fremgår af kravspecifikationen, jf. Bilag 1 ("Leverancerne").
- 3.3 Leverandøren skal på anmodning fra Ordregiver sende en kort beskrivelse af Projektets fremdrift i henhold til kravspecifikationen, jf. Bilag 1.

4 KVALITETSSIKRING

- 4.1 Leverandøren skal sikre kvaliteten af Leverancerne. Kvalitetssikringen skal ske i henhold til kravspecifikationens krav til kvalitetssikring, jf. Bilag 1.

5 DOKUMENTATION FOR LEVERET YDELSE

- 5.1 Leverandøren skal fremlægge dokumentation for, at Leverancerne kan leveres i det omfang, i den kvalitet og inden for den Leveringsfrist, der er fastsat i kravspecifikationen, jf. Bilag 1. Dokumentationen fremlægges på Ordregivers forlangende.

6 VEDERLAG OG PRISREGULERING

- 6.1 Vederlaget (fastpris) for Projektet fremgår af Leverandørens tilbud, jf. Bilag 1. Vederlaget er DKK 350.000 ekskl. moms ("Vederlaget"). Vederlaget dækker alle omkostninger i forbindelse med Projektets udførelse eksklusivt moms. Vederlaget indeholder desuden transportomkostninger, omkostninger til rejser, hotelophold, kontorhold samt alle øvrige omkostninger forbundet med løsning af Projektet, medmindre andet fremgår af kravspecifikationen, jf. Bilag 1.
- 6.2 Vederlaget er fast for hele Kontraktperioden og bliver derfor ikke indeksreguleret.

7 BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING

Betaling sker i henhold til kravspecifikationen, jf. Bilag 1.

- 7.1 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura til Ordregiver. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr 5798000860315, att.: Peter Kaarup, "Revurdering af baseline". Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lov nr. 1203 af 27. december 2003 med senere ændringer, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for Ordregiver.
- 7.2 Faktura forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura.
- 7.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Ordregiver et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, være Ordregiver i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår, for at udbetaling til Leverandøren kan ske senest medio januar i det følgende kalenderår.
- 7.4 Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt.
- 7.5 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens bestemmelser.

8 OPSIGELSE AF KONTRAKTEN

- 8.1 Såfremt Klagenævnet for Udbud eller en domstol erklærer Kontrakten for uden virkning og påbyder Ordregiver at bringe Kontrakten til ophør inden for en af Klagenævnet for Udbud eller domstols fastsat frist, er Ordregiver endvidere berettiget til at opsiges Kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolens påbud. Kontrakten ophører ved opsigelse således helt/delvist, som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er Ordregiver berettiget til at videreføre disse

Projektspecifikke Bestemmelser

betingelser eller krav i opsigelsen over for Leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så fald efterleve disse.

- 8.2 Leverandøren har i de oven for beskrevne situationer krav på vederlag for arbejde udført op til tidspunktet for opsigelsens ikrafttræden. Leverandøren vil derudover ikke være berettiget til nogen anden form for godtgørelse eller erstatning, herunder tab af goodwill, driftstab, avancetab, indirekte tab eller følgeskader, øvrigt vederlag eller lignende.

9 AFVIGELSER FRA ALMINDELIGE BESTEMMELSER

- 9.1 Afsnit 5 i Almindelige Bestemmelser finder ikke anvendelse i denne kontrakt.
- 9.2 DCE kan offentliggøre notatet efter 1. februar 2016 , hvorfor afsnit 11.2 i Almindelige Bestemmelser fraviges.

DEL 2 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1 FORBEHOLD FOR BEVILLINGSÆNDRINGER/FINANSLOVSÆNDRINGER

- 1.1 Såfremt Miljøministeriet ikke opnår fuldstændig finanslovsbevilling eller kun opnår delvis finanslovsbevilling for følgende finansår, eller såfremt Miljøministeriet ikke kan opnå sikkerhed for opnåelse af helt eller delvis finanslovsbevilling inden starten af finansåret, kan Ordregiver opsigse Kontrakten uden varsel.
- 1.2 Leverandøren har i denne situation krav på vederlag for arbejde udført op til tidspunktet for opsigelsens ikrafttræden. Leverandøren har dog kun krav på vederlag til overflødiggjort arbejdskraft og leje af lokaler herfor såfremt det kan dokumenteres og er forsøgt afværget på enhver tænkelig måde. Leverandøren har ikke krav på mistet fortjeneste for det opsagte Projekt eller for projekter med relation til det opsagte Projekt.

2 KRAV TIL LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE SAMT SAMARBEJDE

Krav til Leverandørens medarbejdere

- 2.1 Leverandøren skal stille de i Leverandørens tilbud, jf. Bilag 2, anførte personer og medarbejdere til rådighed for udførelsen af Projektet.
- 2.2 Leverandøren er forpligtet til i hele Kontraktperioden, inklusive eventuelle forlængelser, frem til levering af Leverancerne at opretholde den til udførelsen af nærværende Projekt fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. Såfremt Leverandøren foretager ændringer, der er af betydning for udførelsen af Projektet, skal dette hurtigst muligt skriftligt meddeles Ordregiver.
- 2.3 Leverandøren skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet i videst muligt omfang undgå udskiftning af medarbejdere eller væsentlige ændringer i rollefordelingen mellem medarbejderne under udførelsen af Projektet.
- 2.4 Såfremt Leverandøren undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte medarbejdere eller ændre rollefordelingen, må dette ikke have indvirkning på Leverandørens løsning af Projektet, og udskiftning af medarbejdere må ikke medføre yderligere omkostninger eller forsinkelse for Ordregiver. Udskiftning af kernepersonel, ansvarlige medarbejdere og kontaktperson, kan ikke ske uden Ordregivers forudgående indhentede skriftlige samtykke. Medfører udskiftning af medarbejdere eller ændret rollefordeling meromkostninger for gennemførelsen af Projektet, afholdes disse alene af Leverandøren.
- 2.5 Hvis det på grund af medarbejderens opsigelse af stillingen, eller andre forhold relateret til medarbejderens personlige forhold, er nødvendigt for Leverandøren at udskifte en medarbejder som navngivet i Leverandørens tilbud, jf. Bilag 1, skal Leverandøren tilbyde Ordregiver medarbejdere med mindst tilsvarende kvalifikationer og erfaring som den tidligere medarbejder.
- 2.6 Leverandøren skal efter Ordregivers anmodning udskifte en medarbejder, såfremt Ordregivers anmodning er sagligt begrundet. Sker udskiftningen med begrundelse i forhold, der tilskrives medarbejderen eller Leverandøren, afholder Leverandøren eventuelle meromkostninger.

Samarbejde

Almindelige Bestemmelser

- 2.7 Det forudsættes, at Leverandøren udviser stor samarbejdsvillighed og indgår i et fleksibelt og smidigt samarbejde med Ordregiver, lige som det forudsættes, at Leverandøren indgår i en kontinuerlig dialog om kvalitet og kvalitetsudvikling på Projektet således, at Projektet løses bedst muligt.
- 2.8 Såfremt der opstår problemer med Projektet af økonomisk, faglig eller tidsmæssig art, skal Leverandøren hurtigst muligt efter problemets opståen informere Ordregiver om dette og fremkomme med en skriftlig indstilling om løsningen heraf til Ordregiver.

3 ERSTATNINGSANSVAR / ANSVARSBEGRÆNSNING.

- 3.1 Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Består Leverandøren af et konsortium af Leverandører, hæfter den enkelte Leverandør i konsortiet solidarisk over for Ordregiver. Leverandøremes interne fordeling af eventuelt erstatningsansvar er Ordregiver uvedkommende.
- 3.2 Parterne kan dog ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab, indirekte tab eller følgeskader. Dog præciseres det, at enhver begrænsning i Parternes erstatningsansvar bortfalder ved ansvarspådragende handlinger eller undladelser, der kan tilregnes Parten som groft uagtsomme eller forsætlige.
- 3.3 Hver Parts samlede erstatningsansvar eksklusiv eventuelle betalinger af bod i henhold til denne Kontrakt kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 2 gange Vederlaget inklusiv vederlag for eventuelle optioner.
- 3.4 Ethvert ansvar i henhold til denne Kontrakt bortfalder 5 år efter denne Kontrakts ophør.

4 MISLIGHOLDELSE

- 4.1 Såfremt en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Kontrakt, er den anden Part berettiget til at kræve erstatning for ethvert tab som følge heraf, jf. dog Almindelige Bestemmelser pkt. 3.

5 FORSINKELSE OG BOD

- 5.1 Overskrider Leverandøren en Leveringsfrist for Leverancer, foreligger der forsinkelse.
- 5.2 Såfremt Leverandøren må forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal Ordregiver uden unødigt ophold underrettes herom, om baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varighed af færdiggørelsen af Projektet.
- 5.3 Leverandøren skal ved risiko for forsinkelse tilbyde at allokere yderligere ressourcer til Projektet for at undgå eller overvinde forsinkelsen, selv om dette måtte ligge ud over rammerne i Leverandørens tilbud, jf. Bilag 1. Sådan opnormering sker for Leverandørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold.
- 5.4 I tilfælde af forsinkelse skal Ordregiver inden rimelig tid efter den konstaterede forsinkelse skriftligt give Leverandøren meddelelse herom.
- 5.5 Ved overskridelse af en Leveringsfrist, jf. Almindelige Bestemmelser pkt. 5.1, skal Leverandøren betale dagbod for hver Arbejdsdag forsinkelsen varer. Bodden udgør 0,5 % pr. påbegyndt Arbejdsdag af Vederlaget inklusive vederlag for eventuelle optioner.

Almindelige Bestemmelser

Dagbodbeløbet for forsinkelse kan dog ikke overstige 10 % af Vederlaget inklusive vederlag for eventuelle optioner.

Er en Leveringsfrist for Leverancer overskredet skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af dagbod inden 30 Arbejdsdage efter Leveringsfristen. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve dagbod.

Ordregiver kan modregne dagbodbeløbet i Vederlaget i førstkommende faktura.

- 5.6 Bodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i Projektet. Bodbestemmelsen gælder desuden ikke, hvis forsinkelsen skyldes, at offentlige myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister, medmindre dette skyldes Leverandørens for sene inddragelse af myndigheder i henhold til godkendt tidsplan, jf. kravspecifikationen i Bilag 1, eller manglende opfølgning på myndighedens leverance.

Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen i dette pkt. 5 ved overskridelse af de nye tidsfrister.

- 5.7 Herudover gælder dansk rets almindelige regler om forsinkelse, herunder retten til at kræve erstatning. Erstatningen kan afkræves Leverandøren, såfremt Ordregiver kan dokumentere at have lidt et tab udover den opkrævede bod. Dagbodbeløb betalt efter Almindelige Bestemmelser pkt. 5.5 skal fratrækkes eventuelle erstatningskrav.

6 MANGLER

- 6.1 Der foreligger en mangel ved Leverancerne, hvis disse ikke opfylder de krav, som fremgår af denne Kontrakt, eller såfremt Leverancerne i øvrigt ikke er, som Ordregiver med rette kunne forvente.
- 6.2 I tilfælde af mangler skal Ordregiver uden ugrundet ophold efter de konstaterede mangler skriftligt give Leverandøren meddelelse herom.
- 6.3 Såfremt der konstateres mangler ved Leverancerne, er Ordregiver berettiget til og kan frit vælge enten:
- at kræve disse mangler afhjulpet inden for en af Ordregiver fastsat passende kort frist,
 - at lade den mangelfulde Leverance udføre af en anden for Leverandørens regning,
 - at forlange et forholdsmæssigt afslag i Leverandørens Vederlag, eller
 - at kræve erstatning.

På Ordregivers anmodning, skal Leverandøren uden unødigt ophold aflevere det indtil da udførte arbejde allerede betalt for, med henblik på, at en anden efter Ordregivers valg skal udføre Projektet.

Almindelige Bestemmelser

7 OPHÆVELSE

- 7.1 Såfremt en Part i væsentlig grad eller gentagne gange har misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne Kontrakt uden, at der isoleret set foreligger væsentligt misligholdelse, kan den anden Part skriftligt ophæve denne Kontrakt.
- 7.2 Bedømmelse af misligholdelsens væsentlighed foretages på baggrund af Projektets beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse og misligholdelsens betydning for Ordregiver eller Leverandør.
- 7.3 Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til ved skriftlig meddelelse til Leverandøren med øjeblikkelig virkning at ophæve Kontrakten:
- Leverandøren indleder rekonstruktionsforhandlinger, eller der sker væsentlige forringelser af Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare.
 - Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Ordregiver inden 10 Arbejdsdage tilkendegiver, at boet indtræder i nærværende Kontrakt.
 - Leverandøren ophører med den virksomhed, som Kontrakten vedrører, eller der indtræder andre omstændigheder, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare.

8 UNDERLEVERANDØRER

- 8.1 Leverandøren kan ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke overlade Kontraktens opfyldelse eller dele heraf til Underleverandører, med mindre dette udtrykkeligt er angivet i denne Kontrakt.
- 8.2 Ordregiver skal orienteres, hvis Leverandøren udskifter en Underleverandør, eller hvis der sker en ændring af rollefordeling imellem Leverandøren og en Underleverandør.
- 8.3 Ved brug af en Underleverandør, hæfter Leverandøren for Underleverandørens opfyldelse af kravene i denne Kontrakt på samme måde som for sine egne forhold.
- 8.4 Leverandøren skal i videst muligt omfang undgå udskiftning af Underleverandører. Såfremt Leverandøren undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte en Underleverandør, må det ikke påføre Ordregiver omkostninger eller forsinkelser.
- 8.5 Underleverandører kan ikke i medfør af denne Kontrakt rejse nogen former for krav over for Ordregiver, hverken betalingskrav eller erstatningskrav.

9 HABILITET

- 9.1 Leverandøren indestår for, at ingen af de til Projektet allokerede medarbejdere er inhabile i forhold til at skulle udføre Projektet for Ordregiver. Er Leverandøren et konsortium, gælder samme regler for konsortiedeltagerne.

10 MYNDIGHEDSKRAV M.V.

- 10.1 Leverandøren er under denne Kontrakt forpligtet til at overholde den til enhver tid Gældende Lovgivning, internationale, europæiske og/eller nationale standarder og kutymmer, samt

Almindelige Bestemmelser

eventuelle af Ordregiver vedtagne interne retningslinjer, som er vedlagt denne Kontrakt eller som udleveres i Kontraktperioden.

Forekommer der overtrædelse heraf, vil det være at betragte som misligholdelse fra Leverandørens side.

11 IMMATERIELRETTIGHEDER M.V.

11.1 Ordregiver erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til Leverancerne.

Ordregiver erhverver tilsvarende rettigheder til Leverancer, som Leverandørens Underleverandør(er) udarbejder i forbindelse med Projektets udførelse.

11.2 Ordregiver er derfor berettiget til vederlagsfrit og på enhver måde at anvende Leverancerne, herunder ved bearbejdelse og anvendelse i anden form og sammenhæng, samt stille Leverancerne til rådighed for og udlevere til Ordregivers nuværende, fremtidige rådgivere og andre tredjemænd.

Ordregiver har eneret til at fremstille og offentliggøre Leverancerne, herunder i bog-, i hæfte-, i artikel, og i anden elektronisk form (herunder CD-ROM, DVD, Internet, programmel og multimedieprodukter) og på alle sprog, jf. lov om ophavsret § 53, medmindre andet er skriftligt aftalt på forhånd.

11.3 Ordregivers ret hertil tilkommer Ordregiver, uanset om denne Kontrakt opsiges eller ophæves før tid.

11.4 Anvendes Leverancerne i anden sammenhæng end nærværende Projekt, er Leverandøren ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved Leverancerne.

11.5 Rettighederne til Leverancerne erhverves i takt med Projektets udførelse.

11.6 De af Leverandøren til Projektet anvendte metoder og værktøjer, som er udviklet af Leverandøren eller tredjemand, forbliver dog undergivet rettighedshaverens ophavsret. Leverandøren indestår for, at Leverandøren har ret til at benytte de anvendte metoder og værktøjer.

11.7 Det påhviler Leverandøren at sikre Ordregiver de nødvendige rettigheder og tilladelser, som er en forudsætning for anvendelse og opdatering af Leverancerne. Leverandøren skal således sikre, at alle rettigheder er clearet, og at eventuelle webmaterialer i form af links omkostningsfrit kan bruges af andre aktører.

11.8 Leverandøren skal holde Ordregiver skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af, at tredjemands rettigheder ikke er clearet.

11.9 Leverandøren har ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved arbejdet med nærværende Projekt, i andre sammenhænge, herunder over for tredjemand. Dog skal Ordregivers anonymitet altid sikres, medmindre andet er skriftligt aftalt på forhånd.

11.10 Ordregiver bevarer alle rettigheder til materiale, som udleveres til Leverandøren i forbindelse med Projektets udførelse, og sådant materiale skal ved Kontraktens ophør tilbageleveres til den udleverende Part.

12 FORSIKRING

- 12.1 Leverandøren skal i hele Kontraktperioden og et år efter Kontraktens ophør opretholde ansvarsforsikring til dækning af krav, der står i rimeligt forhold til Kontraktens størrelse. Leverandøren skal til opfyldelse af dette krav tegne en forsikring i anerkendt forsikringsselskab til dækning af enhver skade, som Leverandøren måtte have ansvaret for, herunder produktansvar.
- 12.2 Ordregiver kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremsender dokumentation for opfyldelse af forsikringskrav.
- 12.3 Ordregiver skal skriftligt anmelde erstatningskrav til Leverandøren snarest muligt efter, at skaden er konstateret.

13 FORCE MAJEURE

- 13.1 Ingen Part skal i henhold til denne Kontrakt anses for ansvarlig over for den anden Part for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved denne Kontrakts underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.
- 13.2 Force majeure kan højst gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som force majeure situationen varer.
- 13.3 Såfremt en Leveringsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende.
- 13.4 Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 10 Arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.
- 13.5 Uanset hvad der i øvrigt fremgår af denne Kontrakt, kan Parterne skriftligt opsigte denne Kontrakt uden varsel, såfremt hindringen eller forsinkelsen som følge af force majeure situationen vil vare eller varer længere end 6 måneder.

14 TAVSHEDSPLIGT

- 14.1 "Fortrolig Information" omfatter alle oplysninger (mundtlige såvel som skriftlige uanset form), som en Part modtager fra den anden Part, eller på vegne af, denne i forbindelse med denne Kontrakt, det være sig forretningsmæssige, økonomiske, tekniske eller andre oplysninger, som ikke er alment kendt eller tilgængelige for offentligheden. Fortrolig Information omfatter dog ikke oplysninger, som:
- er eller bliver offentlige kendte gennem retmæssige handlinger og ikke som følge af misligholdelse af dette pkt. 14,
 - er kendte af den modtagende Part forinden modtagelsen fra, eller på vegne af den anden Part, forudsat at oplysningerne ikke allerede er underlagt et tidligere krav om fortrolighed,
 - er modtaget fra tredjemand, som ikke er underlagt en tilsvarende forpligtelse om fortrolighed over for den anden Part, eller
 - udvikles selvstændigt af den modtagende Part uden brug af Fortrolig Information.

Almindelige Bestemmelser

- 14.2 Leverandøren og deres medarbejdere, skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til Fortrolig Information. Overtrædelse heraf vil kunne straffes i henhold til Gældende Lovgivning. Tavshedspligten påhviler også Leverandøren og dennes medarbejdere efter Kontraktens ophør, samt efter erhvervets henholdsvis ansættelsens ophør.
- 14.3 Hvis der foreligger konkrete beskyttelseshensyn, skal disse oplyses.
- 14.4 Såfremt Ordregiver pålægges et erstatningsansvar som følge af, at Leverandøren, dennes medarbejdere eller eventuel Underleverandør overtræder deres tavshedspligt, er Leverandøren forpligtet til at holde Ordregiver skadesløs.
- 14.5 Leverandøren må ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne Kontrakt eller offentliggøre noget om denne Kontrakts indhold eller Projektets resultat. Leverandøren må ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige tilladelse bruge Ordregiver som reference.
- 14.6 Ordregiver varetager den nødvendige eksterne information om Projektets indhold, forløb og resultater.

15 OVERDRAGELSE

- 15.1 Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler.
- 15.2 Leverandøren kan ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne Kontrakt helt eller delvist til tredjemand, som f.eks. men ikke begrænset til virksomhedsoverdragelser. Er Leverandør et konsortium, gælder samme regler for konsortiedeltagerne.

16 LOVVALG/TVISTER/ VÆRNETING

- 16.1 Kontrakten er undergivet dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG).
- 16.2 Såfremt der opstår en tvist mellem Parterne i forbindelse med nærværende Kontrakt, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten.
- 16.3 Hvis forhandlingerne i henhold til Almindelige Bestemmelser pkt. 16.2 ikke kan løse tvisten, eller forhandlingerne afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten endeligt afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.
- 16.4 Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere. Hver Part udpeger én voldgiftsdommer, mens den tredje voldgiftsdommer, der skal være voldgiftsrettens formand, udpeges af Voldgiftsinstituttet. Har en Part ikke udpeget en voldgiftsdommer inden 30 kalenderdage fra indgivelsen eller modtagelsen af begæring om voldgift, udpeges den pågældende voldgiftsdommer af Voldgiftsinstituttet.
- 16.5 Stedet for voldgift er aftalt til København, og processproget er dansk.

Almindelige Bestemmelser

16.6 Tvister mellem konsortiemedlemmer på Leverandørside og mellem Leverandør og eventuelle Underleverandører er denne Kontrakt uvedkommende.

17 ØVRIGE BESTEMMELSER

17.1 Fortolkning

Såfremt der i Kontraktperioden opstår tvivl om Projektets omfang, forudsætninger, formål eller gennemførelse, er såvel Leverandøren som Ordregiver forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere den anden Part herom.

I tilfælde af eventuel uoverensstemmelse skal følgende indbyrdes rangorden anvendes ved fortolkning:

- Projektspecifikke Bestemmelser.
- Almindelige Bestemmelser.
- Bilag, Bilag 1, Leverandørens tilbud.
- Alle senere ændringer og tilføjelser til denne Kontrakt.
- Alle mødereferater ligeledes underskrevet eller på anden måde skriftligt godkendt af Parterne fra møder afholdt efter indgåelsen af denne Kontrakt.
- Leverandørens tilbud, jf. Bilag 1.

17.2 Delvis ugyldighed

Såfremt en eller flere af Kontraktens bestemmelser måtte blive erklæret helt eller delvist ugyldige, har dette ingen indflydelse på gyldigheden af Kontrakten i øvrigt. Parterne og/eller voldgiftsretten skal i så fald bestræbe sig på hurtigst muligt at fastsætte en gyldig bestemmelse til erstatning af den helt eller delvist ugyldige bestemmelse med i det væsentligste samme indhold og effekt, således at Parterne så vidt muligt stilles således, at intentionerne med Kontrakten og senere ændringer hertil opfyldes.

17.3 Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser til denne Kontrakt skal være skriftlige for at være gyldige.

17.4 Ingen tredjemandsrettigheder

Ud over Parterne kan ingen tredjemand støtte ret på denne Kontrakt.

17.5 Aftaleeksemplarer

Denne Kontrakt er udarbejdet i to eksemplarer, hvoraf hver Part modtager et eksemplar.

UNDERSKRIFTER

På vegne af Leverandøren:

12/10/15



Hanne Bach, direktør for DCE



Peter Henriksen, Institutleder Bioscience

På vegne af Ordregiver:

NST Kronjylland, 10. oktober. 2015



Kontorchef Peter Kaarup

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
Postboks 358
4000 Roskilde

Projektbeskrivelse:

25092015/PNJ

Revurdering af baseline.

Forudsætninger:

Den del af bestillingen, der omhandler marginaludvaskningen(f.eks. en klar anbefaling eller holdbare estimater) er håndteret i det notat, der er fremsendt d. 30/9-15. Det er en forudsætning at der i dette notat er angivet vejledning vedr. marginaludvaskning til brug for effektvurderingerne.

Der anvendes de samme kriterier til den geografiske distribution af effekterne på de 23 vandoplande.

Der lægges grundlæggende de samme præmisser til grund for effektvurderingerne, dvs. at det som udgangspunkt er det samme regelsæt (f. eks. regler om jordbearbejdning), som var gældende for baselinerapporten 2014. Dog med den specifikke undtagelse vedr. normreduktion.

Der vil blive lavet en systematisk gennemgang af de enkelte elementer i baseline med henblik på at afdække, hvorvidt en ændret marginaludvaskning påvirker effekterne.

Følgende emner er særligt fremhævet fra ministeriet:

Randzoner:

Der foreligger en opdateret afgrødefordeling for de 25.000 ha randzoner (er sendt til NAER) samt en N-LES4 reberegning af den effekt, som blev beregnet i forbindelse med GV evalueringen.

Desuden bestilles der et estimat af minimumseffekten (pt. kun angivet et øvre estimat)

Opgave:

Det grundlæggende datagrundlag mht. afgrødefordeling er lavet.

- 1) Det øvre effektestimat er lavet.
- 2) Vurdering/beskrivelse ift. et minimumsestimat

Ansvarlig:

- 1) Er lavet i notat til NAER
- 2) DCE/DCA

Økologisk areal.

Der efterspørges en beregning på dels fordobling, dels på forventet arealudvikling.

Det er afklaret med NST, at man ønsker en opdatering af den faktiske udvikling frem til 2021 i økologisk areal med data fra 2013 og gerne 2014.

Fordoblingen er indregnet i max. spændet i baseline og skal ikke ændres.

Opgave:

Opdatere udviklingen som beskrevet i Baseline med data for 2013 og 2014 – og fremskrive det til 2021.

Ansvarlig:

DCA

N-deposition

Der bliver lavet et nyt depositionsscenario frem mod 2027 med de seneste udspil til NEC direktiv. Scenariet bliver lavet som indspil til den marine bestilling. Der er dog behov for overensstemmelse mellem beregningsforudsætningerne (internationale aftaler) for depositionen på havet og på landarealet (som er anvendt i Baseline). Der skal således laves en beregning på samme geografiske opløsning som i Baseline som skal anvendes til en geografisk distribution i de 23 vandoplande.

Forslår at der laves en model kørsel med samme opsætning som i Baseline, men med de nye forudsætninger: et meteorologisk år (2012) og den fine opløsning på 5.6 km, og med emissioner for 2021, således at tabellen direkte kan opdateres.

Opgave.

- 1) Gennemføret nyt depositionsscenario for DK's landareal baseret på samme forudsætninger som til den marine bestilling.
- 2) Beregne og distribuere reduktionen i deposition i 23 deloplande.
- 3) Ud fra beslutning om marginaludvaskning fastlægge den udvaskningsfaktor for depositionen hvor der tages hensyn til, at nedfaldet primært sker udenfor vækstsæsonen.

Ansvarlig:

Depositionsberegning + distribuering i oplande: DCE

Udvaskningsfaktor: DCA/DCE

Miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Den samlede effekt af godkendelser af al husdyrproduktion i Danmark er estimeret af AU i et notat til MST. Der skal ud fra denne beregning uddrages effekten i perioden 2013-21. Der er i baseline estimeret, at ca. 25 % af husdyrbestanden (600000 DE) og 475000 ha vil blive godkendt i perioden 2013-21. Effekten er fundet via håndtal uafhængig af marginaludvaskningen. Der er efterfølgende gennemført omfattende beregninger af miljøeffekten af DCE, hvor miljøeffekten er halveret. Det er stadig MST's vurdering, at ca. 25 % af husdyrbestanden vil blive godkendt i perioden 2013-2021.

Opgave:

Det antages, at vurderingen af godkendeshastighed i perioden 2013-21 er uændret (dvs. 25% af husdyrbestanden godkendes i perioden) men miljøeffekten skal beregnes på baggrund af den nye

reviderede miljøeffekt beregnet af DCE. Det skal desuden vurderes, om en ændret marginaludvaskningen påvirker beregningerne.

Omregne den samlede effekt til de 25% godkendelser af husdyrbestanden i perioden 2013-21.

Ansvarlig:

DCE

Udvikling i udbytter.

Det er ud fra en række statistikker, antagelser m.m. vurderet, at N-udbytter vil stige med 0-0.3 % pr. år i perioden 2013-21. Rodzoneeffekten er estimeret som en 40 % effekt af N-udbyttestigningen.

Opgave:

- 1) Vurdere/begrunde om antagelserne bag estimatet stadig er gældende
- 2) Vurdere i hvilket omfang rodzoneeffekten på 40 % af N-udbyttestigningen skal ændres på baggrund af en revurderet marginaludvaskning.
- 3) Lave en reberegning af effekten af udbytteudviklingen

Ansvarlig:

DCA

Biogas

Genberegning af effekten af biogas udrulningen ud fra samme principper og forudsætninger omkring f.eks. tidshorisont som de øvrige elementer. Viden dokumenteret i to nye rapporter fra DCA og en fra KU (Lars Stoumann)

Ansvarlig:

DCA

Udfasning af reducerede gødningsnormer, effekt på baseline

Bestilling fra MFVM:

Der ønskes AU's revurdering af effekten opdelt på 23 hovedoplunde af de elementer i baseline, der vil blive påvirket af en ophævelse af de reducerede gødningsnormer i 2016, dvs. en situation med økonomisk optimale gødningsnormer hhv. med et loft for den samlede gødningsmængde (svarende til gødningsmængden i sæson 2016/2017) og uden et loft. De økonomisk optimale normer forventes at skulle gælde fra vækstsæsonen 2016/2017.

I det følgende er der peget på de elementer som umiddelbart vurderes at blive påvirket af, om der er et gødningsloft for gødningsposen eller ej. AU bedes desuden vurdere, om der er andre elementer, der vil blive påvirket af, om der er loft over kvælstofposen eller ej, og i givet fald kvantificere en mulig effekt.

Effekt af faldende deposition

Hvis gødningsnormer ophæves i 2016 og der ikke er nogen loft for posen, vil der kunne gødes til økonomisk optimum. En mindre atmosfærisk tilførsel af kvælstof på landbrugsjord må derfor

forventelig blive modsvaret af en forøgelse af den økonomisk optimale mængde gødning. Dette må mindske den beregnede miljøeffekt af den faldende deposition og reducere effekten i vandmiljøet af den reducerede atmosfæriske deposition.

Hvis der derimod bibeholdes et loft over den samlede gødningspose svarende til, at der gødes til økonomisk optimum i 2016, vil der ikke kunne tilføres mere gødning som kompensation for et faldende atmosfærisk bidrag.

Effekt af udviklingen i udbytter

I baseline 2021 indgår der effekten af udbyttestigninger på 0,3 % pr. år eller en udbyttestigning på 3,06 kg N/ha for perioden 2012-2021, hvilket svarer til, at der samlet fraføres 7.428 tons N i 2021. Et øget udbytte må forventes at medføre en tilsvarende forøgelse af den økonomisk optimale mængde gødning. Dette må mindske den beregnede miljøeffekt af evt. stigende udbytter og reducere effekten i vandmiljøet. Såfremt loftet over gødningsmængder ophæves, må der derfor forventes en mindre eller ingen effekt af udviklingen i udbytter.

Hvis gødningsposen og loftet herover fastholdes svarende til, at der gødes til økonomisk optimum i 2016, vil der ikke fremadrettet kunne tilføres mere kvælstof, selv om der fraføres mere kvælstof som følge af stigende udbytter.

Ansvarlig:

DCA/DCE

Inddragelse af SEGES

Af projektbestillingen fremgår: "SEGES inddrages i faglige beregninger i fornødent omfang."

Der arrangeres en ½ dags workshop i uge 44, hvor SEGES får mulighed for at kommentere på et udkast til notat med resultaterne af revurderingen.

Tidsplan:

20. oktober: Møde med følgegruppe.

Udkast til notat: 23. oktober 2015

Workshop 30. oktober. På workshoppen skal det besluttes, hvorvidt der skal gennemføres nye beregninger/vurderinger som følge af det, SEGES fremlægger på workshoppen.

Endeligt notat primo uge 45 2015 (forudsætter, at der ikke skal gennemføres yderligere beregninger/vurderinger som følge af workshoppen).

Offentliggørelse:

DCE/DCA kan offentliggøre notatet d. 1. februar 2016.

Projektorganisering:

Projektdeltagere (dog med ret til ændringer):

DCE: Poul Nordemann Jensen (projektleder)

BioS: Gitte Blicher Mathiesen, Jonas Rolighed

ENVS: Jesper Christensen

Agroøkologi: Christen Duus Børgesen, Ingrid Kaag Thomsen, Finn P. Winther, Jørgen E. Olesen, Peter Sørensen

Kvalitetssikring: Jørgen Eriksen, Agroøkologi og Brian Kronvang, BioS

Projektøkonomi:

Projektet kan gennemføres for et samlet beløb på 350.000 kr. ekskl. moms (fastpris).