

Banedanmark

A/0044. Bro 21132, 21137, 21143 samt by bro ved Klepholmvej

CVR nr. Banedanmark: 18632276

CVR nr. Rebild Kommune: 29 18 94 63

EAN nr. Rebild kommune:

Rammeaftale om udgiftsfordeling

1. Parterne

Mellem

Banedanmark
Amerika Plads 15
2100 København Ø

i det følgende kaldet BDK

og

Rebild Kommune
Center Plan Byg og Vej
Hobrovej 110
9530 Støvring

i det følgende kaldet RK

er indgået følgende aftale om overordnet medfinansiering af kommunale alternativer.

Aftalen omhandler projekter i Rebild kommune, som er en del af de forberedende arbejder for elektrificeringen for strækningen Aarhus-Lindholm, hvor aktstykke blev tiltrådt sommeren 2017.

Nærværende aftale omhandler udelukkende overordnede økonomiske forhold som angivet i afsnit 3, og er betinget af Ekspropriationskommissionens godkendelse af projektet. Besigtigelse er planlagt til uge 39 til 41 2018. Såfremt Ekspropriationskommission ikke godkender projektet i sin nuværende form, skal nærværende aftale genforhandles, med henblik på at aftale en ny finansieringsmodel for et revideret projekt. Såfremt projektet godkendes af Ekspropriationskommissionen, er denne aftale gældende.

RK er bygherre ved opførelsen af broen Klepholmvej.

2. Projektets omfang - orientering

For broen 21132 OF af Bækkedalsvej

- Nedrivning af eksisterende bro

For broen 21137 OF af Møllegårdsvej

- Nedrivning af eksisterende bro

For broen 21143 OF af perronbro på Støvring St.

- Eksisterende brodæk hæves

3. Finansiering

RK afholder alle omkostninger til opførelse af ny bro ved Klepholmvej, herunder bl.a. omkostninger til projektering, udførelse, projektledelse, byggeledelse, bygherreadministration og eksproprieringsomkostninger, 3. parts projektleder og bidrager med de for projektet nødvendige kommunale arealer.

BDK bidrager til projektet med 31,51 mil. kr. eksklusiv moms. Beløbet fremkommer som et differencebeløb som omfatter:

- Projekt for ny bro ved Klepholmvej
- Besparelse ved at undlade en udskiftning af Bækkedalsvejbroen og Møllegårdsvej-broen

Ny bro ved Klepholmvej	61,78 mio. kr.
Besparelse ved nedlæggelse af	
- Bækkedalsvej	-13,77 mio. kr.
- Møllegårdsvej	-17,74 mio. kr.
Samlet bidrag BDK	31,51 mio. kr.

Beløbet er en fast pris (index 1. kvartal 2017), der reguleres en gang årligt efter udviklingen i omkostningsindex for anlæg.

Der udbetales kun dokumenterede udgifter i relation til erstatningsprojekter med hjemmel i elektrificeringsloven.

Dokumenterede beløb kan udbetales jf. følgende betalingsplan med op til %:

- Ved igangsætning af projekteringsarbejdet 20 %
- Ved igangsætning af vej- og broentreprise 30 %
- Ved afslutning af vej- og broentreprise 30 %
- Ved ibrugtagning af vej og bro 20 %

RK afholder egne interne administrative omkostninger i forbindelse med opførelse af ny bro ved Klepholmvej, samt omkostninger til orientering af egne borgere m.v.

BDK gennemfører arealerhvervelser til projektet, med hjemmel i elektrificeringsloven. Udgifter i relation til besigtigelse, som afholdes i uge 39 til 41 2018, og efterfølgende ekspropriationsforretning for projektet Ny bro ved Klepholmvej skal afholdes af RK.

Arealerhvervelse uden hjemmel i elektrificeringsloven gennemføres af RK.

4. Eierforhold og vedligeholdelse

RK bliver ejer af broen, og afholder alle udgifter i forbindelse med drift og vedligehold.
Der udarbejdes ejer og vedligeholdelsesaftale i forbindelse med rekvirering af BDK 3.parts projektleder.

5. Ændringer

Denne aftale kan kun ændres ved skriftlig aftale herom mellem parterne.

6. Tvister

Parterne forpligter sig til at søge eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med denne aftale løst i mindelighed, eventuelt ved eskalering til højere ledelsesniveau hos hver af parterne.

Uoverensstemmelser, der ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, afgøres efter dansk ret ved voldgift i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut.

7. Ikrafttræden

Rammeaftalen træder i kraft ved parternes underskrift af denne.

8. Bilag

KØBENHAVN
Fredericia den: 03.09.2018

Støvring den: 04.06.2018

For Banedanmark



For Rebild Kommune



Jes Lunde
Kommunaldirektør