

Limfjordsforbindelsen - Paralleltunnel et ekstra rør m. tre spor og flugtvej/cykel-/gangsti

Overslagsbudget - prisniveau 2021 - byggeperiode 2025-2030

	Enhed	Mængde	Enh.pris [mio. kr.]	Beløb [mio. kr.]	Beløb [mio. kr.]	Beløb [mio. kr.]	Beløb [mio. kr.]	Nutids- værdier [mio. kr.]
Anlægsomkostninger							4.415	3532
Tunnel m. ramper og forpladser						3.260		2608
Sænketunnel, pælefunderet	m	1200			2.500			
Elementer à 200 m		6	300	1.800				
Forarbejde og fundering		1		500				
Efterarbejde		1		200				
Tunnelramper og forpladser					660			
Tunnelrampe syd		1	200	200				
Tunnelrampe nord		1	300	300				
Tunnelforpladser 2 x 4000m ²		2	80	160				
Elektronisk styringsanlæg					100			
Tilslutningsanlæg til City Syd						185		148
Motortrafikvej fra E39 til Vadum	km	6	80			480		384
Ændring af broer og vejanlæg syd						120		96
Underføring af Kridtsvinget		1	70	70				
Bro, Rørdalsvej		1	30	30				
Ekstra motorvejsspor	km	1	20	20				
Udskiftning af broer, mv. nord						170		136
Bro, Forbindelsesvejen		1	70	70				
Arbejdsbro (unødvendig)		1	20	20				
Ekstra motorvejsspor	km	4	20	80				
Støjværn	km	10	20	200		200		160

NB! Alle tillæg er inkluderet i de enkelte beløb

