

## Limfjordsforbindelsen - Egholmlinjen - Data fra Vejdirektoratet

Overslag baseret på mængder      Prisniveau:      2021 Nutidsværdier

	Mængde	Enhed	Beløb [mio. kr.]	EKB tillæg	Beløb [mio. kr.]	Div. tillæg	Beløb [mio. kr.]
<b>Anlægsomkostninger</b>			<b>4253,3</b>		<b>4602,2</b>		<b>7018,3</b>
Sænketunnel			1756,6	6%	1862,0	52,5%	2839,5
Lavbro over Nørredyb			236,9	6%	251,1	52,5%	382,9
Lavbro over Østerå	700	m	252,9	6%	268,1	52,5%	408,8
Vejbroer	28	stk	464,8	6%	492,7	52,5%	751,3
Faunabroer/vandløbspassager	10	stk	73,0	6%	77,4	52,5%	118,0
Arealerhvervelse			191,3	0%	191,3	52,5%	291,7
Ledningsarbejde			36,9	3%	38,0	52,5%	58,0
Vej	20,1	km	829,9	17%	971,0	52,5%	1480,7
Andre vejarbejder			70,6	17%	82,6	52,5%	126,0
Tilslutningsanlæg	5,7	stk	52,4	17%	61,3	52,5%	93,5
Støjtavern mv.			65,6	17%	76,8	52,5%	117,0
Signalanlæg			8,4	9%	9,2	52,5%	14,0
Tavler, beplantning mv.			31,6	9%	34,4	52,5%	52,5
Trafikledelse			50,0	0%	50,0	52,5%	76,3
Diverse			132,4	3%	136,4	52,5%	208,0

