

Samlet udbud af mængder

Region Nordjylland		Region Midtjylland		Region Syddanmark		Region Hovedstaden		Region Sjælland	
Behandling	Volumen	Behandling	Volumen	Behandling	Volumen	Behandling	Volumen	Behandling	Volumen
Håndkirurgi	50 henvisninger	Simple MR-scanninger	11.000	MR-skanning, Thava - op til 11.800 pr. år. ?	7.500	MR-Skanninger	7.500	Rygoperationer i lænden	300
Fod/ankel-kirurgi	150 henvisninger	Komplekse MR- scanninger	1.000	Danske Privathospitaler, Odense ?	ca. 2.500	MR-Skanninger	ca. 2.500	Hofteprotese- operationer	125
Skulder/albue-kirurgi	50 henvisninger	Udbud af koloskopier fra Århus Sygehus		Operation for diskusprolaps i nakken, Aros Privathospital	Volumen 200 - 300	Udbud af grå stær operationer		Knæprotese- operationer	250
Rygkirurgi	100 henvisninger	Behandling Koloskopier	Volumen Op til 400			Behandling Grå stær operationer		Grå stær operationer	1000
Operationer i knæ eller underben	50 henvisninger	Udbud, sygdomme i muskler og bindevæv				Grå stær operationer		Øjenoperationer ved nedsat syn	320
Minde operationer i sene, brusk eller knogle i knæ eller knæ- og hoftealloplastik	550 henvisninger 50 henvisninger	Behandling Sygdomme i enkelt nerve i arm (DG56)	Volumen *	Undersøgelse og behandling af lidelser i hænder, knæ, fødder, Ortopædisk Klinik Odense Aps ?		Grå stær operationer	2000	Skulder- og overarmsoperationer	300
Fremtidige udbud		Slidgigt i hofte, knæ mv (DM15-19)		Undersøgelse og behandling af lidelser i skuldre, koreblænd, Privathospitalet København ?		Grå stær operationer	300 - 700	Albue- og underarmsoperationer	25
Behandling Klinisk neurofysiologiske undersøgelser/basineurologi ske forundersøgelser	Volumen 225/100 henvisninger	Andre ledsygdomme (DM20-25)		Undersøgelse og behandling af lidelser i lænderyggen, Privathospitalet København ?		Udbud af ortopædkirurgiske behandlingler		Håndleds- og håndoperationer	100
Fodemkirurgi	50 henvisninger	Sygdomme i rygsøjle og andre ryglidelser (DM45-46, DM47, 8-48 og DM50, 6-54)		København ?		Behandling	Volumen	Knæ- og underbensoperationer	800
Broktoperationer	40 henvisninger	Cervicale degenerative lidelser (DM47 1-47.2 og DM50- 50.3)				Operationer på rygmarv og nerverødder	Ca. 700	Armbøj- og fodoperationer	100
Åreknudeoperationer	360 henvisninger			Undersøgelse og behandling af lidelser i skuldre, koreblænd, Privathospitalet København ?		Operationer på ryg og hals	Ca. 250	MR skanning - udvalgte områder	4000
				Undersøgelse og behandling af lidelser i lænderyggen, Privathospitalet København ?		Operationer på overarm og overarm	Ca. 200	CT skanning - udvalgte områder	3000
						Operationer på skulder og overarm	Ca. 200	UL skanning - udvalgte områder	2000
						Operationer på håndled og hånd	Ca. 300	Operationer på scrotum mm.	150
						Operationer på hofte og lår	Ca. 300	Behandling og udretning af LUTS - herunder intern uretrotomi	500
						Operationer på knæ og underben	Ca. 500		

Diverse led- og muskelsygdomme (DM60-63 og DM65-68)	*	
Anden bløddedelsreumatisme (DM70-73, DM75-77 og DM79)	*	
		* = 400 i alt

Mammografi, Thava Imaging Midtefart	?	
Fedmeoperationer, Privat hospitalet Mølholm		<p>Ordføringen er her lidt speciel, idet der som udgangspunkt afregnes til rabatpris 2, men hvis det ved aftalens udlob skulle vise sig, at der er hevet mindre end 50 patienter i henhold til aftalen, afregnes der til rabatpris 1.</p>

Operationer på knæ og underben	Ca. 300
Operationer på knæ og underben	Ca. 100
Operationer på synovialis og ledflader i knæled	Ca. 100
Operationer på ankel og fod	Ca. 300

Region Nordjylland

Behandling	Volumen	Takst
Håndkirurgi	50 henvisninger	6.500-11.600 kr.
Fod/ankel-kirurgi	150 henvisninger	4.900-29.400 kr.
Skulder/albue-kirurgi	50 henvisninger	10.000-18.499 kr.
Rygkirurgi	100 henvisninger	40.955-53.595 kr.
Operationer i knæ eller underben	50 henvisninger	17.500-23.000 kr.
Mindre operationer i sene, brusk eller knogle i knæ eller underben	550 henvisninger	8.000-9.000 kr.
Knæ- hoftealloplastik	og 50 henvisninger	60.500-96.500 kr.

Fremtidig udbud

Behandling	Antal henvisninger	Takst
Klinisk neurofysiologiske undersøgelser/basisneurologiske forundersøgelser	225/100 henvisninger	Annonceret 16. februar 2009
Fedmekirurgi	50 henvisninger	se sidenstående tabel
Brokoperationer	40 henvisninger	Annonceret 16. februar 2009
Åreknudeoperationer	360 henvisninger	Annonceret 12. februar 2009

Ovenstående viser, at der i alle de udbud Region Nordjylland har indrapporteret, har været udbudt en fast mængde i form af henvisninger, som de private hospitaler og klinikker har kunnet byde ind på. Spændet mellem de takster der er opnået ved udbudet dækker over billigste og dyreste takst.

Prisliste for fedmekirurgi ved EIRA Privathospital i Skejby

Behandlingskode	Tekst	Pris (DKK), ekskl. moms
XY21 ¹⁾	Forundersøglesforløb	6.200
XY22	Forbehandling for fedmekirurgi	8.075
KJDF10, 11	Gastric bypass og laparoskopisk gastric bypass	58.000
XY23	Efterbehandlings- og kontrolforløb	11.000
XY24	Fuldt fedmekirurgiskforløb inkl. forundersøgelse, forbehandling, operation, efterbehandling og kontrol (bypass).	76.760

1) Da der ikke findes en kode for fedmekirurgiske forløb i Sundhedsstyrelsens Klassifikations System (SKS) er den pågældende behandling i forbindelse med denne aftale blevet tildelt koden XYxx. Koden vil blive brugt til registrering.

Region Midtjylland

Udbud af MR-scanninger

Behandling	Volumen	Takst
Simple MR-scanninger	11.000	1.911 – 2.166 kr.
Komplekse MR-scanninger	1.000	2.798 kr.

Udbud af koloskopier fra Aarhus

Sygehus

Behandling	Volumen	Takst
Koloskopier	Op til 400	3.032 kr.

Udbud, sygdomme i muskler og bindevæv

Behandling	Volumen	Takst
Sygdomme i enkelt nerve i arm (DG56)	*	49,9 – 63% DRG
Slidgigt i hofte, knæ mv. (DM15-19)	*	80-89% DRG
Andre ledsygdomme (DM20-25)	*	70-77% DRG
Sygdomme i rygsøjle og andre ryglidelser (DM45-46, DM47.8-49 og DM50.8-54)	*	68% DRG
Cervicale degenerative lidelser (DM47.1-47.2 og DM50-50.3)	*	86,8-90% DRG
Diverse led- og muskelsygdomme (DM60-63 og DM65-68)	*	70-78,8% DRG
Anden bløddeldsreumatisme (DM70-73, DM75-77 og DM79)	*	70-80% DRG
	* = 400 i alt	

I Region Midtjylland har der i de udbud, der er indberettet været udbudt en mængde i alle udbuddene, som de private sygehuse og klinikker så har kunne byde ind på. Spændet i taksterne angiver spændet mellem billigste og dyreste takst og det faktum, at der er indgået aftaler med flere leverandører. de takster der er angivet som % af DRG er i takstsystem 2008.

Note 1 – særligt vedr. udbud af behandlinger for sygdomme i muskler og bindevæv: udbuddet er gennemført på baggrund af diagnosekoder (DM-koderne), og omfatter en række forskellige behandlinger indenfor primært det ortopædkirurgiske speciale.

Note 2 - Fordi udbuddet tager udgangspunkt i diagnosen (og ikke en specifik operationskode), er det ikke på forhand muligt at sige, hvilken DRG gruppe behandlingen registreres i. Der afregnes således til den givne procentsats, uanset hvilken DRG-gruppe der er tale om.

Note 3 - Det skal desuden bemærkes vedr. udbud af behandlinger for sygdomme i muskler og bindevæv at de afgivne priser er inkl. implantater/utensiler.

Region Syddanmark

Behandling + behandlingssted	Takst
MR-skanning, Thava – op til 11.800 pr. år.	75% af DRG på både ukompliceret og kompliceret
MR-skanning, Danske Privathospitaler, Odense	1.395 kr. 51% af DRG for ukompliceret 1.895 kr. 57% af DRG for kompliceret
Operation for diskusprolaps i nakken, Aros Privathospital	Forundersøgelse 1000 kr. Efterkontrol 650 kr. Op. kode KABC21 37.000 kr. Op. kode KNAG40 37.000 kr. Op. kode KABC60 36.000 kr. Op. kode KABC30 36.000 kr.
Undersøgelse og behandling af lidelser i hænder, knæ, fødder, Ortopædisk Klinik Odense Aps	45% rabat på DRG taksten for udvalgte koder.
Undersøgelse og behandling af lidelser i skuldre, korsbånd, Privathospitalet Kollund	33% rabat på DRG taksten for udvalgte koder.
Undersøgelse og behandling af lidelser i lænderyggen, Privathospitalet Kollund	40% rabat på DRG taksten for samtlige undersøgelser og behandlinger
Koloskopi Danske Privathospitaler, Odense og Danske Privathospitaler, Esbjerg	PG05F 3.656 kr. (2008) PG05G 2.082 kr. (2008)

I Region Syddanmark er det ikke alle udbud, der er bundet op på en fast volumen, dog fremgår det af deres indberetning, hvilke private hospitaler og klinikker de har aftaler med. Der er dog udbudt volumen på fedmeoperationer i Region Syddanmark. Udbudet af fedmeoperationer er gået til privat hospitalet Mølholm. Ordningen er her lidt speciel, idet der som udgangspunkt afregnes til rabatpris 2, men hvis det ved aftalens udløb skulle vise sig, at der er hevist mindre end 50 patienter i henhold til aftalen, afregnes der til

	BG50A	1.003 kr. (2008)
Mammografi, Thava Imaging Midelfart	klinisk mammografi u. biopsi: 1004 kr. mammadiagnostisk udredning (klinisk mammografi med biopsi): 2066 kr.	

**Fedmeoperationer,
Privathospitalet Mølholm:**

1. Prisen for et fuldt forløb i henhold til protokollen:

Behandling	Rabatpris1	Rabatpris2
Gastric banding XY24	88.650	83.725
Gastric bypass XY24	90.900	85.850

2. Prisen for operation inkl. 1 kirurgisk forundersøgelse:

Behandling	Rabatpris1	Rabatpris2
Gastric banding KJDF20/21	68.420	64.696
Gastric bypass KJDF10/11	70.670	66.096

3. Prisen for en forbehandling, efterfølgende operation og efterbehandling samt 1 kirurgisk forundersøgelse:

Behandling	Rabatpris1	Rabatpris2
Gastric banding KJDF20/21 + forb + kont	85.650	80.725
Gastric bypass KJDF10/11 + forb + kont	87.900	82.850

Region Hovedstaden 1. udbud

Behandling	Volumen	Takst
Grå stær operationer	200 - 300	kr. 3.990 / stk.
Grå stær operationer	2000	kr. 4.400 / stk.
Grå stær operationer	300 - 700	kr. 4.690 / stk.
MR-Skanninger	7.500	kr. 1.795 / stk.
MR-Skanninger	ca. 2.500	kr. 2.100 / stk.

Ortopædkirurgiske ydelser

Behandling	Takst
KABC16 Mikrokirurgisk fjernelse af lumbal diskusprolaps Indlæggelse Generel	29995
KABC26 Åben operation for lumbal diskusprolaps Indlæggelse Generel	29995
KNDM39 Excision af synovialganglie i håndled/hånd Ambulant Lokal	4000
KNDM49B Spalling af seneske i hånd Ambulant Lokal	4000
KNHM39 Excision af synovialganglie i ankelfod Ambulant Lokal	7498
KNHM99 An. op. på fascier, seneskeder, ganglier, bursae i ankelfod Ambulant Lokal	5598
KABC36 Dekompression af lumbal nerverod Indlæggelse Generel	35900
KABC56 Dekompression af lumbal spinalkanal og nerverod Indlæggelse Generel	35900
KNAG44 Forr. spondylodese m. int. fiks. i col. lumbalis Indlæggelse Generel	71600
KNAG64 Bageste spondylodese u. fiksation i columna lumbalis Indlæggelse Generel	41600
KNAG73 Bageste spondylodese m. fiksation i columna thoracolumbalis Indlæggelse Generel	90600
KNAG74 Bageste spondylodese m. fiksation i columna lumbalis Indlæggelse Generel	90600
KNBK62A Forlængelsesosteotomi på clavícula Ambulant Generel	17900
KNBK62A Forlængelsesosteotomi på clavícula Indlæggelse Generel	17900
KNBK62B Forkortelsesosteotomi på clavícula Ambulant Generel	17900
KNBK62B Forkortelsesosteotomi på clavícula Indlæggelse Generel	17900
KNBK92 Anden knogleoperation på clavícula Ambulant Generel	28900
KNBK92 Anden knogleoperation på clavícula Indlæggelse Generel	28900
KNBK93 Anden knogleoperation på scapula Indlæggelse Generel	28900
KNBL29 Transposition af muskel i skulder/overarm Ambulant Generel	28900
KNBL29 Transposition af muskel i skulder/overarm Indlæggelse Generel	28900

I Region Hovedstadens første udbud har der været benyttet faste mængder. For det ortopædkirurgiske område kan volumener dog kun angives i overordnede mængder, de overordnede mængder fremgår af nedenstående.

Operationer på rygmarv og nerverødder: Ca. 700 stk. -
Overordnet procedurekode: KAB

Operationer på ryg og hals: Ca. 250 stk. Overordnet
procedurekode: KAN

Operationer på skulder og overarm: Ca. 200 stk. Overordnet
procedurekode: KNB

KNFB20 Primær indsættelse af ucementeret totalprotese i hofteled Indlæggelse Generel	60650
KNFB30 Primær indsættelse af hybrid totalprotese i hofteled Indlæggelse Generel	55800
KNFB40 Primær indsættelse af cementeret totalprotese i hofteled Indlæggelse Generel	48300
KNGB20 Primær indsættelse af ucementeret totalprotese i knæled Indlæggelse Generel	55275
KNGB30 Primær indsættelse af hybrid totalprotese i knæled Indlæggelse Generel	49500
KNGB40 Primær indsættelse af cementeret totalprotese i knæled Indlæggelse Generel	48600
KNGE55C Artrosk. prim. rekonstr. af forr. korsbånd i knæ m. allograft Ambulant Generel	18338
KNGE55C Artrosk. prim. rekonstr. af forr. korsbånd i knæ m. allograft Indlæggelse Generel	18338
KNHGG40 Artrodese m. intern fiksatø i talokruallend Indlæggelse Generel	30700
KNHG41 Artrodese m. intern fiksatø i subtalæret Ambulant Generel	27700
KNHT149 Korr. af deformitet af ankel/fod m. ekst. el. int. fiks. Ambulant Generel	28556,25
KNHT149 Korr. af deformitet af ankel/fod m. ekst. el. int. fiks. Indlæggelse Generel	31163
KNBA11B Diagnostisk artroskopi af skulderled Ambulant Generel	9650
KNBE12 Åben transision el. resektion af ligament i skulder Ambulant Generel	9650
KNBE21 Endoskopisk sutur el. reinsertion af ligament i skulder Ambulant Generel	10500
KNBE22 Åben sutur el. reinsertion af ligament i skulder Ambulant Generel	10500
KNBE32 Åben transposition af ligament i skulder Ambulant Generel	9650
KNBE42 Åben rekonstr. af ligament i skulder u. fremm. mat. Ambulant Generel	9650
KNBE51 Endoskop. rekonstr. af ligament i skulder m. fremm. mat. Ambulant Generel	9650
KNBF91 An. artroskop. op. på synovia el. ledflade i skulder Ambulant Generel	9650
KNBH51 Artroskop. resekt., intraart. eksostose/osteofyt, skulderled Ambulant Generel	10500
KNBK12A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i clavícula Ambulant Generel	9650
KNBK12B Resektion af knoglevæv i clavícula Ambulant Generel	9650
KNBK13A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i scapula Ambulant Generel	9650
KNBL19 Sutur el. plastik på muskel i skulder/overarm Ambulant Generel	15200
KNBL49 Sutur el. reinsertion af sene i skulder/overarm Ambulant Generel	9650
KNDK13A Resektion af ekstra-artikulær eksostose i fingerknogle Ambulant Generel	8500
KNDK53 Osteotomi i fingerknogle Ambulant Generel	8500
KNGE45B Artrosk. prim. rekonst. af forr. korsbånd i knæ u. fremm. mat. Ambulant Generel	16175
KNGE45B Artrosk. prim. rekonst. af forr. korsbånd i knæ u. fremm. mat. Indlæggelse Generel	16175
KNGF01 Artroskopisk total synovektomi i knæled Ambulant Generel	18000
KNGF11 Artroskopisk partiel synovektomi i knæled Ambulant Generel	7000
KNGF31 Artroskopisk resektion af ledbrusk i knæled Ambulant Generel	7000
KNHF01A Artroskopisk total synovektomi i fod Ambulant Generel	7950

Operationer på håndled og hånd: Ca. 300 stk. Overordnet procedurekode: KND

Operationer på hofte og lår: Ca. 300 stk. Overordnet procedurekode: KNFB

Operationer på knæ og underben Ca. 500 stk. Overordnet procedurekode: KNGA og KNGD

Operationer på knæ og underben Ca. 300 stk. Overordnet procedurekode: KNGB

Operationer på knæ og underben Ca. 100 stk. Overordnet procedurekode: KNGE

Operationer på synovialis og ledflader i knæled Ca. 100 stk. Overordnet procedurekode: KNGF

Operationer på ankel og fod Ca. 300 stk. Overordnet procedurekode: KNH

KNHF01B Artroskopisk total synovektomi i ankel Ambulant Generel	7950
KNHF11A Artroskopisk partiel synovektomi i ankel Ambulant Generel	7950
KNHF11B Artroskopisk partiel synovektomi i fod Ambulant Generel	7950
KNHF31A Artroskopisk resektion af ledbrusk i ankel Ambulant Generel	7950
KNHG44 Artrodese m. intern fiksalion i 1. tarsometatarsalled Ambulant Generel	24500
KNHK57 Osteotomi i metatarsalknogle Ambulant Generel	7750
KNGE55D Artrosk. sek. rekonstr. af forr. korsbånd i knæ m. allograft Ambulant Generel	19998
KNGE55D Artrosk. sek. rekonstr. af forr. korsbånd i knæ m. allograft Indlæggelse Generel	20064
KNHF12A Åben partiel synovektomi i ankel Ambulant Generel	9765
KNHF12B Åben partiel synovektomi i fod Ambulant Generel	9765
KNHF21A Artroskopisk fiksalion af ledfladefragment i ankel Ambulant Generel	9765
KNHF21B Artroskopisk fiksalion af ledfladefragment i fod Ambulant Generel	9765
KNHF31B Artroskopisk resektion af ledbrusk i fod Ambulant Generel	9765
KNHG04A Resektion af 1. tarsometatarsalled Ambulant Generel	22692
KNHG04A Resektion af 1. tarsometatarsalled Indlæggelse Generel	22692
KNHG05A Resektion af andet tarsometatarsalled Ambulant Generel	9765
KNHG05A Resektion af andet tarsometatarsalled Indlæggelse Generel	9765
KNHG32 Tripleartrodese uden fiksalion Ambulant Generel	30573
KNHG32 Tripleartrodese uden fiksalion Indlæggelse Generel	30573
KNHG41 Artrodese m. intern fiksalion i subtalarled Indlæggelse Generel	30573
KNHG42 Tripleartrodese med intern fiksalion Ambulant Generel	30573
KNHG42 Tripleartrodese med intern fiksalion Indlæggelse Generel	30573
KNHG43 Artrodese m. intern fiksalion i tarsalled Ambulant Generel	30573
KNHG43 Artrodese m. intern fiksalion i tarsalled Indlæggelse Generel	30573
KNHG50 Artrodese m. ekstern fiksalion i talokruralled Ambulant Generel	30573
KNHG50 Artrodese m. ekstern fiksalion i talokruralled Indlæggelse Generel	30573
KNBE41 Endoskop. rekonstr. af ligament i skulder u. fremm. mat. Ambulant Generel	12098
KNBE52 Åben rekonstr. af ligament i skulder m. fremm. mat. Ambulant Generel	12098
KNBF01 Artroskopisk total synovektomi i skulderled Ambulant Generel	12098
KNBF11 Artroskopisk partiel synovektomi i skulderled Ambulant Generel	12098
KNBG09 Resektionsartroplastik i skulderled Ambulant Generel	12098
KNBG29 Anden artroplastik u. protese i skulderled Ambulant Generel	12098
KNBK12C Excision af clavacula Ambulant Generel	12098
KNBK13B Resektion af knoglevæv i scapula Ambulant Generel	12098
KNBK13C Excision af scapula Ambulant Generel	12098
KNBK21 Fenestrering el. inforation af humerus Ambulant Generel	12098
KNBL69 Tenodeseforlængelse/forkortelse af sene i skulder/overarm Ambulant Generel	19058
KNDG12 Interpositionsartroplastik i 1. karpometakarpalled Ambulant Lokal	8000
KNDK10A Resektion af ekstra-artikulær ekstose i os scaphoideum Ambulant Generel	10000
KNDK10C Resektion af knoglevæv i os scaphoideum Ambulant Generel	10000

KNDK10D	Excision af os scaphoideum Ambulant Generel	10000
KNDK13C	Resektion af knoglevæv i fingerknogle Ambulant Generel	10000
KNDK13D	Excision af fingerknogle Ambulant Generel	10000
KNDK30	Curetage af cyste i os scaphoideum Ambulant Generel	10000
KNDK33	Curetage af cyste i fingerproblem Ambulant Generel	10000
KNDK42	Epifysiodese i metakarpalknogle Ambulant Generel	10000
KNDK52	Osteotomi i metakarpal knogle Ambulant Generel	10000
KNDL19	Sutur el. plastik på muskel i håndled/hånd Ambulant Generel	10000
KNDL19	Sutur el. plastik på muskel i håndled/hånd Lokal	7000
KNDL50A	Tenolyse på fleksorsene i håndled/hånd Ambulant Lokal	7000
KNDL50B	Tenosynovektomi på fleksorsene i håndled/hånd Ambulant Lokal	7000
KNDL51A	Tenolyse i ekstensorsene på håndled/hånd Ambulant Lokal	7000
KNDL51B	Tenosynovektomi i ekstensorsene på håndled/hånd Ambulant Lokal	7000
KNDL60A	Forlængelse af fleksorsene i håndled/hånd Ambulant Lokal	7000
KNDL60B	Forkortning af fleksorsene i håndled/hånd Ambulant Generel	10000
KNDL60B	Forkortning af fleksorsene i håndled/hånd Lokal	7000
KNDL61A	Forlængelse af ekstensorsene i håndled/hånd Ambulant Lokal	10000
KNDL61B	Forkortning af ekstensorsene i håndled/hånd Ambulant Lokal	7000
KNDL81	Transposition af ekstensorsene i håndled/hånd Ambulant Generel	10000
KNDL99	Anden muskel- el. seneoperation i håndled/hånd Ambulant Generel	10000
KNDM09	Fasciotomi på håndled/hånd Ambulant Lokal	7000
KNDM19A	Resektion el. excision af fascie i håndled Ambulant Lokal	3998
KNDM19B	Resektion el. excision af fascie i hånd Ambulant Lokal	3998
KNDM29	Sutur af fascie i håndled/hånd Ambulant Lokal	4198
KNDM49A	Spaltning af seneskede i håndled Ambulant Lokal	4198
KNDM59A	Resektion af seneskede i håndled Ambulant Lokal	4198
KNDM59B	Resektion af seneskede i hånd Ambulant Lokal	4198
KNDM69	Rekonstr. af pulleys i håndled/hånd Ambulant Generel	10000
KNDM69	Rekonstr. af pulleys i håndled/hånd Ambulant Lokal	7000
KNDM79	Excision af bursa i håndled/hånd Ambulant Lokal	4198
KNDM79	Excision af bursa i håndled/hånd Ambulant Lokal	4198
KNGA11B	Diagnostisk arthroscopi af knæled Ambulant Lokal	6098
KNGD11	Arroskopisk partiel resektion af menisk i knæled Ambulant Lokal	6098
KNHA10A	Perkutan eksploration af ankelled Ambulant Lokal	7000
KNHA10B	Perkutan eksploration af fodens led Ambulant Lokal	7000
KNHM19	Resektion el. excision af fascie i ankeifod Ambulant Generel	9765
KNHM19	Resektion el. excision af fascie i ankeifod Ambulant Lokal	7448
KNHM79A	Endoskopisk excision af bursa på ankeifod Ambulant Generel	7498
KNHM79A	Endoskopisk excision af bursa på ankeifod Ambulant Lokal	7498
KABC36	Dekompression af lumbal nerverod indlæggelse Generel	39555

KABC56 Dekompression af lumbal spinalkanal og nerverod Indlæggelse Generel	39555
KNAG64 Bageste spondylodese u. fiksaton i columna lumbalis Indlæggelse Generel	47995
KNAG44 Forr. spondylodese m. int. fiks. i col. lumbalis Indlæggelse Generel	79617
KABC16 Mikrokirurgisk fjernelse af lumbal diskusprolaps Indlæggelse Generel	32450
KABC26 Åben operation for lumbal diskusprolaps Indlæggelse Generel	32450
KNAG73 Bageste spondylodese m. fiksaton i columna thoracolumbalis Indlæggelse Generel	81591
KNAG74 Bageste spondylodese m. fiksaton i columna lumbalis Indlæggelse Generel	81591

Region Hovedstaden 2. udbud

Region Hovedstaden har i deres andet udbud udbudt alle de behandlingskoder, hvor Danske Regioner har forhandlet takster med de private sygehuse og klinikker. Der blev givet bud på ca. 1.800 behandlingskoderne og 1.100 af disse gik til 75 pct.

Region Hovedstaden 2. udbud

SKS- Kode	Laveste tilbudte procentsats	Anæstesi	Indlæggelse / ambulant	Udbudt	
				Pris	Bedste pris
BJAZ00	85%	Lokal	Ambulant	300	kr 255,00
BJAZ10	85%	Lokal	Ambulant	300	kr 255,00
BJAZ14	85%	Lokal	Ambulant	300	kr 255,00
BJAZ20	85%	Lokal	Ambulant	300	kr 255,00
BJAZ24	85%	Lokal	Ambulant	0	kr -
BLHN00	75%	Ingen	Ambulant	1200	kr 900,00
BLHN01	75%	Ingen	Ambulant	1200	kr 900,00
BLHN05	75%	Ingen	Ambulant	1200	kr 900,00
BLPA0	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA10	85%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.848,75
BLPA11	85%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.848,75
BLPA12	85%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.848,75
BLPA13	85%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.848,75
BLPA20	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA21	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA22	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA23	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA30	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA31	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA32	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA33	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA40	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA41	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA42	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA43	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA50	85%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.848,75
BLPA51	85%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.848,75
BLPA52	85%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.848,75
BLPA53	85%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.848,75
BLPA60	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA61	85%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.848,75
BLPA62	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA63	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA70	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA71	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA72	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
BLPA73	75%	Ingen	Ambulant	2175	kr 1.631,25
KABC10	85%	Generel	Indlæggelse	39050	kr 33.192,50
KABC20	85%	Generel	Indlæggelse	39050	kr 33.192,50
KABC21	85%	Generel	Indlæggelse	39050	kr 33.192,50
KABC33	75%	Generel	Indlæggelse	51500	kr 38.625,00
KABC40	85%	Generel	Indlæggelse	39050	kr 33.192,50
KABC53	85%	Generel	Indlæggelse	51500	kr 43.775,00
KABC60	95%	Generel	Indlæggelse	35800	kr 34.010,00
KABC63	75%	Generel	Indlæggelse	51500	kr 38.625,00
KABC66	75%	Generel	Indlæggelse	51500	kr 38.625,00
KABC99	85%	Generel	Indlæggelse	35800	kr 30.430,00
KACB21	95%	Generel	Ambulant	8175	kr 7.766,25
KACB22	95%	Generel	Ambulant	7600	kr 7.220,00
	95%	Generel	Indlæggelse	19300	kr 18.335,00
	95%	Lokal	Ambulant	7600	kr 7.220,00

	95%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
KACB23	95%	Generel	Ambulant	7600	kr	7.220,00
	95%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
KACB24	95%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
KACB25	95%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
KACC11	95%	Generel	Ambulant	8175	kr	7.766,25
	95%	Lokal	Ambulant	8175	kr	7.766,25
KACC12	95%	Generel	Ambulant	8675	kr	8.241,25
	95%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
	95%	Lokal	Ambulant	8675	kr	8.241,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
KACC13	95%	Generel	Ambulant	7600	kr	7.220,00
	95%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
KACC14	95%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
KACC15	95%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
KACC19	85%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
	95%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	18.335,00
KACC41	75%	Lokal	Indlæggelse	8175	kr	6.131,25
KACC43	75%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	14.475,00
	75%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	14.475,00
KACC49A	95%	Lokal	Indlæggelse	22525	kr	21.398,75
KACC51	75%	Lokal	Ambulant	4625	kr	3.468,75
KACC52	75%	Generel	Ambulant	7600	kr	5.700,00
	75%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	14.475,00
	75%	Lokal	Ambulant	7600	kr	5.700,00
	75%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	14.475,00
KACC53	75%	Generel	Ambulant	7600	kr	5.700,00
	75%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	14.475,00
	75%	Lokal	Ambulant	7600	kr	5.700,00
	75%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	14.475,00
KACC54	85%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
	85%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
KACC55	85%	Generel	Ambulant	7600	kr	6.460,00
	85%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
	85%	Lokal	Ambulant	7600	kr	6.460,00
	85%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
KADA20	75%	Lokal	Indlæggelse	27850	kr	20.887,50
	85%	Generel	Indlæggelse	27850	kr	23.672,50
KBAA00	95%	Generel	Ambulant	3925	kr	3.728,75
	95%	Generel	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
	95%	Lokal	Ambulant	3925	kr	3.728,75
	95%	Lokal	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
KBAA05	95%	Generel	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Generel	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
	95%	Lokal	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
KBAA10	95%	Generel	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Generel	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
	95%	Lokal	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00

KBAA20	95%	Generel	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Generel	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
	95%	Lokal	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
KBAA20A	95%	Generel	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Generel	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
	95%	Lokal	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
KBAA21	95%	Generel	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Generel	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
	95%	Lokal	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
KBAA25A	95%	Generel	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Generel	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
	95%	Lokal	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
KBAA30	95%	Generel	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Generel	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
	95%	Lokal	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
KBAA40	95%	Generel	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Generel	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
	95%	Lokal	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
KBAA40A	95%	Generel	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Generel	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
	95%	Lokal	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
KBAA50A	95%	Generel	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Generel	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
	95%	Lokal	Ambulant	4000	kr	3.800,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
KBAA99	95%	Generel	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	22800	kr	21.660,00
KCAE00	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCAE10	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCAE20	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCAW99	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCBA00	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBA10	75%	Generel	Ambulant	11375	kr	8.531,25
	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBB15	75%	Generel	Ambulant	4450	kr	3.337,50
KCBC00	75%	Generel	Ambulant	11375	kr	8.531,25
	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBC10	75%	Generel	Ambulant	11375	kr	8.531,25
	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBC99	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBD10	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCBD99	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCBE00	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBE10	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBE20	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBE30	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBE40	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBE99	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBF00	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25

KCBF10	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBF20	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBF30	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBF40	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCBF99	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBG00	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBG20	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBG99	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBH00	75%	Generel	Ambulant	11375	kr	8.531,25
	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBH05	75%	Generel	Ambulant	11000	kr	8.250,00
	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBH10	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCBH20	75%	Generel	Ambulant	11375	kr	8.531,25
	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBH30	75%	Generel	Ambulant	11375	kr	8.531,25
	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBH40	75%	Generel	Ambulant	11375	kr	8.531,25
	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBH50	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBH99	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBJ00	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBJ20	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBJ30	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBJ40	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBJ50	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBJ99	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBK10	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBK99	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCBL00	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCBL99	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCBW99	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCCA20	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCCA30	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCCA40	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCCB00	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCCB10	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCCB99	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCCC00	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCCC40	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCCC50	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCCC99	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCCD00	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCCD10	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCCD20	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCCD30	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCCD40	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCCD50	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCCD60	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCCD70	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCCD99	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCCW99	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCDB00	75%	Lokal	Ambulant	13200	kr	9.900,00
KCDB99	75%	Lokal	Ambulant	13200	kr	9.900,00
KCDC00	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCDC10	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75

KCDC20	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCDC30	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCDC40	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCDC50	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCDW99	75%	Lokal	Ambulant	3800	kr	2.850,00
KCEA00	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCEW99	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCFA00	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCFA10	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCFA20	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCFB00	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCFB10	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCFC00	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCFD00	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCFW99	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCGA00	95%	Lokal	Ambulant	5050	kr	4.797,50
KCGA10	95%	Lokal	Ambulant	5050	kr	4.797,50
KCGB00	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCGB10	95%	Lokal	Ambulant	5050	kr	4.797,50
KCGC10	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCGC30	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCGD00	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCGD10	95%	Lokal	Ambulant	5050	kr	4.797,50
KCGD20	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCGD40	95%	Lokal	Ambulant	5050	kr	4.797,50
KCGD99	95%	Lokal	Ambulant	5050	kr	4.797,50
KCGE10	95%	Lokal	Ambulant	5050	kr	4.797,50
KCGE50	95%	Lokal	Ambulant	5050	kr	4.797,50
KCGE99	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCGF00	95%	Lokal	Ambulant	5050	kr	4.797,50
KCGF10	75%	Lokal	Ambulant	13200	kr	9.900,00
KCGF20	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCGF25	75%	Lokal	Ambulant	13200	kr	9.900,00
KCGF30	95%	Lokal	Ambulant	5050	kr	4.797,50
KCGF99	75%	Lokal	Ambulant	13200	kr	9.900,00
KCGG99	75%	Lokal	Ambulant	13425	kr	10.068,75
KCGW99	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCHB00	95%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.591,25
KCHB10	95%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.591,25
KCHB15	95%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.591,25
KCHB99	75%	Lokal	Ambulant	5050	kr	3.787,50
KCHC05	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCHD00	95%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.591,25
KCHE05	95%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.591,25
KCHW99	75%	Lokal	Ambulant	5825	kr	4.368,75
KCJB00	75%	Lokal	Ambulant	4425	kr	3.318,75
KCJB10	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCJB20	95%	Lokal	Ambulant	4425	kr	4.203,75
KCJB30	95%	Lokal	Ambulant	4425	kr	4.203,75
KCJB99	75%	Lokal	Ambulant	4425	kr	3.318,75
KCJD00	95%	Lokal	Ambulant	5500	kr	5.225,00
KCJD05	95%	Lokal	Ambulant	5500	kr	5.225,00
KCJD20	95%	Lokal	Ambulant	5500	kr	5.225,00
KCJD25	95%	Lokal	Ambulant	5500	kr	5.225,00
KCJD99	95%	Lokal	Ambulant	5500	kr	5.225,00
KCJE20	75%	Lokal	Ambulant	5500	kr	4.125,00

KCJF20	95%	Lokal	Ambulant	4425	kr	4.203,75
KCJF30	95%	Lokal	Ambulant	4425	kr	4.203,75
KCJF99	95%	Lokal	Ambulant	4425	kr	4.203,75
KCJW99	75%	Lokal	Ambulant	5500	kr	4.125,00
KCKC00	95%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.591,25
KCKC10	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCKC15	75%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.256,25
KCKC20	95%	Lokal	Ambulant	1675	kr	1.591,25
KCKC30	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKC40	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKC60	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKC65	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKC70	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKC75	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKC99	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKD00	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKD10	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKD15	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKD20	85%	Lokal	Ambulant	13200	kr	11.220,00
KCKD25	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKD30	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKD40	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKD45	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKD50	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKD60	95%	Lokal	Ambulant	4425	kr	4.203,75
KCKD65	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKD70	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKD75	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKD80	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKD85	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKD90	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KCKD99	95%	Lokal	Ambulant	13200	kr	12.540,00
KDAB20	75%	Generel	Ambulant	11275	kr	8.456,25
	75%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	8.456,25
KDAD10	85%	Generel	Ambulant	11275	kr	9.583,75
KDBA00	85%	Lokal	Ambulant	3325	kr	2.826,25
KDBB00	85%	Generel	Ambulant	11275	kr	9.583,75
	85%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	9.583,75
	85%	Lokal	Ambulant	11275	kr	9.583,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	11275	kr	9.583,75
KDBD00	85%	Generel	Ambulant	11275	kr	9.583,75
	85%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	9.583,75
	85%	Lokal	Ambulant	11275	kr	9.583,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	11275	kr	9.583,75
KDBD10	85%	Generel	Ambulant	11275	kr	9.583,75
	85%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	9.583,75
	85%	Lokal	Ambulant	11275	kr	9.583,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	11275	kr	9.583,75
KDBD20	85%	Generel	Ambulant	11275	kr	9.583,75
	85%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	9.583,75
	85%	Lokal	Ambulant	11275	kr	9.583,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	11275	kr	9.583,75
KDBD30	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	95%	Generel	Ambulant	3325	kr	3.158,75
	95%	Lokal	Ambulant	3325	kr	3.158,75

KDCA10	75%	Generel	Ambulant	11275	kr	8.456,25
	75%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	8.456,25
	75%	Lokal	Ambulant	11275	kr	8.456,25
	75%	Lokal	Indlæggelse	11275	kr	8.456,25
KDCA20	75%	Generel	Ambulant	11275	kr	8.456,25
	75%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	8.456,25
	75%	Lokal	Ambulant	11275	kr	8.456,25
	75%	Lokal	Indlæggelse	11275	kr	8.456,25
KDCA30	85%	Generel	Ambulant	11275	kr	9.583,75
	85%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	9.583,75
	85%	Lokal	Ambulant	11275	kr	9.583,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	11275	kr	9.583,75
KDCB00	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	95%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.942,50
KDCB10	85%	Lokal	Ambulant	11275	kr	9.583,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	11275	kr	9.583,75
	95%	Lokal	Ambulant	11275	kr	10.711,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	11275	kr	10.711,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	17.717,50
KDCB30	95%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	17.717,50
KDCC00	95%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	10.711,25
KDCD00	85%	Generel	Indlæggelse	16150	kr	13.727,50
KDCD10	85%	Generel	Ambulant	15725	kr	13.366,25
	85%	Lokal	Ambulant	15725	kr	13.366,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	15725	kr	13.366,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	11275	kr	9.583,75
KDDA00	95%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	10.711,25
KDDD10	95%	Generel	Ambulant	11275	kr	10.711,25
	95%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	10.711,25
	95%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	10.711,25
KDDD30	95%	Generel	Ambulant	11275	kr	10.711,25
	95%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	10.711,25
	95%	Lokal	Ambulant	11275	kr	10.711,25
KDEB20	95%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	17.717,50
KDEB30	95%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	17.717,50
KDEB40	95%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	17.717,50
KDEB50	95%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	17.717,50
KDEB60	95%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	17.717,50
KDFD00	95%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	17.717,50
KDFD10	95%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	17.717,50
KDFD30	95%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	17.717,50
	95%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.942,50
KDHA00	95%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.942,50
KDHA10	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	95%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.942,50
KDHB00	85%	Lokal	Ambulant	3325	kr	2.826,25
KDHB20	75%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.112,50
	95%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.942,50
KDHB30	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Generel	Ambulant	2975	kr	2.528,75
	85%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50

	85%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
KDHB50	75%	Generel	Ambulant	11275	kr	8.456,25
	75%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	8.456,25
	75%	Lokal	Ambulant	11275	kr	8.456,25
	75%	Lokal	Indlæggelse	11275	kr	8.456,25
	75%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	8.456,25
KDHD10	75%	Lokal	Ambulant	11275	kr	8.456,25
	75%	Lokal	Indlæggelse	11275	kr	8.456,25
KDHD20	85%	Generel	Indlæggelse	13500	kr	11.475,00
KDHD30	85%	Generel	Indlæggelse	13500	kr	11.475,00
KDJD00	75%	Generel	Ambulant	11275	kr	8.456,25
	75%	Lokal	Ambulant	11275	kr	8.456,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	11275	kr	9.583,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	11275	kr	9.583,75
KDJD10	85%	Generel	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Generel	Indlæggelse	13500	kr	11.475,00
	85%	Lokal	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	13500	kr	11.475,00
KDJD20	75%	Generel	Ambulant	5225	kr	3.918,75
	75%	Generel	Indlæggelse	13500	kr	10.125,00
	75%	Lokal	Ambulant	5225	kr	3.918,75
	75%	Lokal	Indlæggelse	13500	kr	10.125,00
KDJD30	85%	Generel	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Lokal	Ambulant	5225	kr	4.441,25
KDJD40	85%	Generel	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Generel	Indlæggelse	13500	kr	11.475,00
	85%	Lokal	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	13500	kr	11.475,00
KDKW00	75%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	75%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	85%	Generel	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Lokal	Ambulant	5225	kr	4.441,25
KDKW10	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
KDKW20	75%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	75%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	85%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
KDKW30	75%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	75%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	85%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
KDKW40	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KDKW99	85%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KDLD00	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KDLD10	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KDLD20	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KDLD30	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KDMA00	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
KDMA10	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50

KDMB00	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
KDMB00	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
KDMB10	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
KDMB20	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
KDMB30	85%	Generel	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
KDMB40	85%	Generel	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
KDMW00	85%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
KDMW99	85%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
KDNA00	85%	Generel	Ambulant	2850	kr	2.422,50
	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Ambulant	2850	kr	2.422,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
KDNB00	85%	Generel	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
	85%	Lokal	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
KDNB10	85%	Generel	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
	85%	Lokal	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
KDNB20	85%	Generel	Ambulant	4850	kr	4.122,50
	85%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
	85%	Lokal	Ambulant	4850	kr	4.122,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
KDNB30	85%	Generel	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
	85%	Lokal	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
KDNB40	85%	Generel	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Generel	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
	85%	Lokal	Ambulant	5225	kr	4.441,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	19300	kr	16.405,00
KDPA00	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
KDPA10	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
KDPA20	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
KDPA30	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
KDPR00	85%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50

	85%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	15.852,50
KDPB10	95%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	17.717,50
	95%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	17.717,50
KDPB20	95%	Generel	Indlæggelse	18650	kr	17.717,50
	95%	Lokal	Indlæggelse	18650	kr	17.717,50
KDQA00	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KDQA10	85%	Generel	Indlæggelse	11275	kr	9.583,75
KDQB00	95%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	16.648,75
KDQB10	95%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	16.648,75
KDQB60	85%	Generel	Indlæggelse	37025	kr	31.471,25
KDQB80	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KDQD00	85%	Generel	Indlæggelse	37025	kr	31.471,25
KDQD10	95%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	16.648,75
KDQE00	85%	Generel	Indlæggelse	37025	kr	31.471,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	37025	kr	31.471,25
KDQE10	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KDAA00	85%	Lokal	Ambulant	1275	kr	1.083,75
KEAB00	75%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.025,00
KEAB10	75%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.025,00
KEAB20	85%	Lokal	Ambulant	9500	kr	8.075,00
KEAB30	95%	Lokal	Ambulant	9500	kr	9.025,00
KEAB99	85%	Lokal	Ambulant	9500	kr	8.075,00
KEEU00A	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
KEEU00B	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
	85%	Lokal	Indlæggelse	6700	kr	5.695,00
KEEU00C	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
	85%	Lokal	Indlæggelse	6700	kr	5.695,00
KEEU00D	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
	85%	Lokal	Indlæggelse	6700	kr	5.695,00
KEEU00E	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
	85%	Lokal	Indlæggelse	6700	kr	5.695,00
KEEU00F	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
	85%	Lokal	Indlæggelse	6700	kr	5.695,00
KEEU00G	85%	Generel	Ambulant	6700	kr	5.695,00
	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
KEHA00A	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
KEHA10	75%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.025,00
KEHA20	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
KEJA00A	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
KEJA00B	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
KEJA00C	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
KEJA00D	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
KEJA10A	75%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.025,00
KEJA10B	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
KEJA20A	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
KEJA20B	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
KEJA21	85%	Lokal	Ambulant	8175	kr	6.948,75
KEJC00A	75%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.025,00
KEJC00B	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
KEJC20	75%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.025,00
KEJC99	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
KEKA00A	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
KEKA10	75%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.025,00
KEKA20	75%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.025,00
	75%	Generel	Ambulant	6700	kr	5.025,00

KEKB00	75%	Generel	Indlæggelse	6700	kr	5.025,00
	75%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.025,00
	75%	Lokal	Indlæggelse	6700	kr	5.025,00
KEKB10	85%	Lokal	Ambulant	8175	kr	6.948,75
	95%	Generel	Ambulant	8175	kr	7.766,25
	95%	Generel	Indlæggelse	8175	kr	7.766,25
KEKB99	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
	95%	Generel	Ambulant	6700	kr	6.365,00
	95%	Generel	Indlæggelse	6700	kr	6.365,00
KEKC00	75%	Generel	Ambulant	6700	kr	5.025,00
	75%	Generel	Indlæggelse	6700	kr	5.025,00
	75%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.025,00
KEKC20A	85%	Lokal	Indlæggelse	6700	kr	5.695,00
	95%	Generel	Ambulant	6700	kr	6.365,00
	95%	Generel	Indlæggelse	6700	kr	6.365,00
KEKC30	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
	95%	Generel	Ambulant	6700	kr	6.365,00
	95%	Generel	Indlæggelse	6700	kr	6.365,00
KEKC99	85%	Generel	Ambulant	6700	kr	5.695,00
	85%	Generel	Indlæggelse	6700	kr	5.695,00
	85%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.695,00
KELA00	85%	Lokal	Indlæggelse	6700	kr	5.695,00
	85%	Generel	Ambulant	3675	kr	3.123,75
	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KELA10	85%	Lokal	Ambulant	3675	kr	3.123,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
	75%	Generel	Ambulant	3675	kr	2.756,25
KELA20	75%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	75%	Lokal	Ambulant	3675	kr	2.756,25
	75%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
KELA30	75%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.112,50
	75%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	75%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.112,50
KELB00A	75%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	85%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KELB00B	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KELB10	85%	Generel	Ambulant	17850	kr	15.172,50
	85%	Generel	Indlæggelse	17850	kr	15.172,50
KELB20	75%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	75%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.112,50
KELB30	85%	Generel	Indlæggelse	17850	kr	15.172,50
KELB40	85%	Generel	Indlæggelse	17850	kr	15.172,50
KELB50	95%	Generel	Indlæggelse	17850	kr	16.957,50
KELB99	85%	Generel	Indlæggelse	17850	kr	15.172,50
KELC00	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KELC30	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KELC40	85%	Generel	Indlæggelse	17850	kr	15.172,50
KELC50	85%	Generel	Indlæggelse	8175	kr	6.948,75

KELC60	85%	Generel	Indlæggelse	17850	kr	15.172,50
KELC99	85%	Generel	Indlæggelse	17850	kr	15.172,50
KEMA00	75%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.112,50
	75%	Generel	Indlæggelse	10900	kr	8.175,00
	75%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.112,50
	75%	Lokal	Indlæggelse	10900	kr	8.175,00
	75%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.112,50
KEMA10	75%	Generel	Indlæggelse	10900	kr	8.175,00
	75%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.112,50
	75%	Lokal	Indlæggelse	10900	kr	8.175,00
	75%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.112,50
KEMA20	75%	Generel	Indlæggelse	9475	kr	7.106,25
	75%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.112,50
	75%	Lokal	Indlæggelse	9475	kr	7.106,25
KEMA30	75%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.112,50
	75%	Generel	Indlæggelse	9475	kr	7.106,25
	75%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.112,50
	75%	Lokal	Indlæggelse	9475	kr	7.106,25
KEMB00	75%	Generel	Indlæggelse	11650	kr	8.737,50
KEMB10	75%	Generel	Indlæggelse	11650	kr	8.737,50
KEMB10A	75%	Generel	Indlæggelse	11650	kr	8.737,50
KEMB10B	75%	Generel	Indlæggelse	11650	kr	8.737,50
KEMB20	75%	Generel	Indlæggelse	11650	kr	8.737,50
KEMB30	75%	Generel	Indlæggelse	8950	kr	6.712,50
KEMB99	75%	Generel	Indlæggelse	11650	kr	8.737,50
KENA00	75%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.112,50
	75%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	75%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.112,50
	75%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
KENA10	75%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.112,50
	75%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	75%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.112,50
	75%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
KENA20	85%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KENA30	85%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KENA40	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KENB00	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KENB10	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KENB40	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KENB50	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KENB60	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KENB99	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KENC00	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KENC30	75%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	75%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	85%	Generel	Ambulant	2950	kr	2.507,50
	85%	Lokal	Ambulant	2950	kr	2.507,50
KENC40	75%	Generel	Ambulant	2950	kr	2.212,50
	75%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	75%	Lokal	Ambulant	2950	kr	2.212,50

	75%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
KENC50	95%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	16.648,75
KENC60	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KENC99	85%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	14.896,25
KENW99	75%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	75%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	85%	Generel	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
KEAA00A	75%	Generel	Ambulant	6700	kr	5.025,00
	75%	Generel	Indlæggelse	6700	kr	5.025,00
	75%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.025,00
	75%	Lokal	Indlæggelse	6700	kr	5.025,00
KEAA10A	85%	Lokal	Ambulant	8175	kr	6.948,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	8175	kr	6.948,75
	95%	Generel	Ambulant	8175	kr	7.766,25
	95%	Generel	Indlæggelse	8175	kr	7.766,25
KEAA20	85%	Generel	Indlæggelse	40875	kr	34.743,75
	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	40875	kr	34.743,75
KEAA30	85%	Generel	Indlæggelse	40875	kr	34.743,75
	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	40875	kr	34.743,75
KEAA40	75%	Generel	Ambulant	6700	kr	5.025,00
	75%	Generel	Indlæggelse	6700	kr	5.025,00
	75%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.025,00
	75%	Lokal	Indlæggelse	6700	kr	5.025,00
KEAA99	75%	Generel	Ambulant	6700	kr	5.025,00
	75%	Generel	Indlæggelse	6700	kr	5.025,00
	75%	Lokal	Ambulant	6700	kr	5.025,00
	75%	Lokal	Indlæggelse	6700	kr	5.025,00
KHAD20	85%	Generel	Indlæggelse	23325	kr	19.826,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	23325	kr	19.826,25
KHAD30	85%	Generel	Indlæggelse	23325	kr	19.826,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	23325	kr	19.826,25
KHAD40	85%	Generel	Indlæggelse	23325	kr	19.826,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	23325	kr	19.826,25
KHAD45	75%	Generel	Indlæggelse	23325	kr	17.493,75
	75%	Lokal	Indlæggelse	23325	kr	17.493,75
KHAD50	75%	Generel	Indlæggelse	23325	kr	17.493,75
	75%	Lokal	Indlæggelse	23325	kr	17.493,75
KHAD55	75%	Lokal	Indlæggelse	23325	kr	17.493,75
	85%	Generel	Indlæggelse	23325	kr	19.826,25
KHAD99A	75%	Generel	Indlæggelse	23325	kr	17.493,75
	75%	Lokal	Indlæggelse	23325	kr	17.493,75
KHWA00	75%	Generel	Indlæggelse	29950	kr	22.462,50
KHWB00	75%	Generel	Indlæggelse	29950	kr	22.462,50
KHWC00	75%	Generel	Indlæggelse	29950	kr	22.462,50
KHWD00	75%	Generel	Indlæggelse	29950	kr	22.462,50
KHWE00	75%	Generel	Indlæggelse	29950	kr	22.462,50
KHWF00	75%	Generel	Indlæggelse	29950	kr	22.462,50
KHWW99	75%	Generel	Indlæggelse	29950	kr	22.462,50
KJAB00	75%	Lokal	Ambulant	10150	kr	7.612,50
	85%	Generel	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
	85%	Generel	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
KJAB10	75%	Lokal	Ambulant	10150	kr	7.612,50
	85%	Generel	Ambulant	10150	kr	8.627,50

KJAB10	85%	Generel	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
	85%	Generel	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
KJAB11	75%	Generel	Ambulant	25250	kr	18.937,50
	75%	Generel	Indlæggelse	25250	kr	18.937,50
KJAB20	85%	Generel	Ambulant	10150	kr	8.627,50
	85%	Generel	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
	85%	Lokal	Ambulant	10150	kr	8.627,50
KJAB30	85%	Lokal	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
	75%	Lokal	Ambulant	10150	kr	7.612,50
	85%	Generel	Ambulant	10150	kr	8.627,50
KJAB40	85%	Generel	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
	85%	Generel	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
	85%	Lokal	Ambulant	10150	kr	8.627,50
KJAB96	85%	Lokal	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
	85%	Generel	Ambulant	10150	kr	8.627,50
	85%	Generel	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
KJAB97	75%	Generel	Indlæggelse	25250	kr	18.937,50
	75%	Lokal	Ambulant	25250	kr	18.937,50
KJAC10	85%	Generel	Ambulant	25250	kr	21.462,50
	75%	Lokal	Ambulant	10150	kr	7.612,50
	85%	Generel	Ambulant	10150	kr	8.627,50
	85%	Generel	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
KJAC11	85%	Generel	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
	85%	Generel	Ambulant	25250	kr	21.462,50
KJAC30	85%	Generel	Indlæggelse	25250	kr	21.462,50
	75%	Lokal	Ambulant	10150	kr	7.612,50
	85%	Generel	Ambulant	10150	kr	8.627,50
KJAC40	85%	Generel	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
	85%	Generel	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
	85%	Lokal	Ambulant	10150	kr	8.627,50
	95%	Generel	Ambulant	10150	kr	9.642,50
KJAC96	85%	Lokal	Indlæggelse	10150	kr	9.642,50
	85%	Generel	Ambulant	10150	kr	8.627,50
	75%	Lokal	Ambulant	10150	kr	7.612,50
KJAC97	85%	Generel	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
	85%	Generel	Indlæggelse	10150	kr	8.627,50
	85%	Lokal	Ambulant	25250	kr	21.462,50
	85%	Lokal	Ambulant	25250	kr	21.462,50
KJAD10	85%	Lokal	Indlæggelse	25250	kr	21.462,50
	85%	Generel	Indlæggelse	20375	kr	17.318,75
KJAD20	85%	Lokal	Indlæggelse	20375	kr	17.318,75
	85%	Generel	Indlæggelse	20375	kr	17.318,75
KJAD30	85%	Lokal	Indlæggelse	20375	kr	17.318,75
	85%	Generel	Indlæggelse	20375	kr	17.318,75
KJAD96	85%	Lokal	Indlæggelse	20375	kr	17.318,75
	85%	Generel	Indlæggelse	20375	kr	17.318,75
KJAD97	85%	Generel	Indlæggelse	20375	kr	17.318,75
KJAE10	75%	Generel	Indlæggelse	13600	kr	10.200,00
	75%	Lokal	Ambulant	7075	kr	5.306,25

	75%	Lokal	Indlæggelse	13600	kr	10.200,00
	85%	Generel	Ambulant	7075	kr	6.013,75
KJAF10	75%	Generel	Indlæggelse	13600	kr	10.200,00
	75%	Lokal	Ambulant	7075	kr	5.306,25
	75%	Lokal	Indlæggelse	13600	kr	10.200,00
KJAF20	85%	Generel	Ambulant	7075	kr	6.013,75
	85%	Generel	Indlæggelse	20375	kr	17.318,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	20375	kr	17.318,75
	95%	Lokal	Ambulant	7075	kr	6.721,25
KJAF30	75%	Lokal	Ambulant	7075	kr	5.306,25
	85%	Generel	Indlæggelse	20375	kr	17.318,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	20375	kr	17.318,75
	95%	Generel	Ambulant	7075	kr	6.721,25
KJAF96	75%	Lokal	Ambulant	7075	kr	5.306,25
	85%	Generel	Ambulant	7075	kr	6.013,75
	85%	Generel	Indlæggelse	13600	kr	11.560,00
	85%	Lokal	Indlæggelse	13600	kr	11.560,00
KJAH01A	75%	Generel	Indlæggelse	26600	kr	19.950,00
	95%	Generel	Ambulant	4250	kr	4.037,50
KJAH24	75%	Generel	Indlæggelse	26600	kr	19.950,00
KJBC01	95%	Generel	Indlæggelse	28200	kr	26.790,00
KJFA15	75%	Generel	Ambulant	2650	kr	1.987,50
	75%	Generel	Indlæggelse	17675	kr	13.256,25
KJFF13	95%	Generel	Indlæggelse	62350	kr	59.232,50
KJFF26	75%	Generel	Indlæggelse	62350	kr	46.762,50
KJGC00	95%	Generel	Indlæggelse	68975	kr	65.526,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	68975	kr	65.526,25
KJGC10	95%	Generel	Indlæggelse	68975	kr	65.526,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	68975	kr	65.526,25
KJGC30	95%	Generel	Indlæggelse	12725	kr	12.088,75
KJGC96	95%	Generel	Indlæggelse	62350	kr	59.232,50
KJHA00A	85%	Generel	Indlæggelse	12725	kr	10.816,25
	95%	Generel	Ambulant	2750	kr	2.612,50
KJHA10	85%	Generel	Indlæggelse	12725	kr	10.816,25
	85%	Lokal	Ambulant	450	kr	382,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	12725	kr	10.816,25
	95%	Generel	Ambulant	450	kr	427,50
KJHA20	85%	Generel	Indlæggelse	12725	kr	10.816,25
	85%	Lokal	Ambulant	2950	kr	2.507,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	12725	kr	10.816,25
	95%	Generel	Ambulant	2950	kr	2.802,50
KJHA30	85%	Generel	Indlæggelse	12725	kr	10.816,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	12725	kr	10.816,25
KJHB00	75%	Generel	Indlæggelse	11650	kr	8.737,50
	95%	Generel	Ambulant	2750	kr	2.612,50
KJHB30	75%	Ingen	Indlæggelse	11650	kr	8.737,50
	85%	Lokal	Ambulant	2750	kr	2.337,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	11650	kr	9.902,50
KJHB96	85%	Lokal	Ambulant	2750	kr	2.337,50
	95%	Generel	Ambulant	2750	kr	2.612,50
	95%	Generel	Indlæggelse	11650	kr	11.067,50
	95%	Lokal	Indlæggelse	11650	kr	11.067,50
KJHD00	75%	Generel	Indlæggelse	12725	kr	9.543,75
	95%	Generel	Ambulant	2750	kr	2.612,50
KJHD10	85%	Generel	Indlæggelse	12725	kr	10.816,25

	95%	Generel	Ambulant	2750	kr	2.612,50
KJHD20	95%	Generel	Ambulant	2750	kr	2.612,50
	95%	Generel	Indlæggelse	12725	kr	12.088,75
KJHD30	95%	Generel	Ambulant	2750	kr	2.612,50
	95%	Generel	Indlæggelse	12725	kr	12.088,75
KJHD96	95%	Generel	Ambulant	2750	kr	2.612,50
	95%	Generel	Indlæggelse	12725	kr	12.088,75
KJHW96	75%	Generel	Indlæggelse	16975	kr	12.731,25
	75%	Lokal	Indlæggelse	16975	kr	12.731,25
	85%	Lokal	Ambulant	2700	kr	2.295,00
	95%	Generel	Ambulant	2700	kr	2.565,00
KJKA20	85%	Generel	Indlæggelse	25250	kr	21.462,50
KJKA21	75%	Generel	Indlæggelse	25250	kr	18.937,50
KKBD22	85%	Generel	Indlæggelse	20650	kr	17.552,50
KKCD32	85%	Generel	Indlæggelse	17700	kr	15.045,00
KKCD32B	85%	Generel	Ambulant	17700	kr	15.045,00
	85%	Generel	Indlæggelse	17700	kr	15.045,00
KKCD32C	85%	Generel	Ambulant	17700	kr	15.045,00
	85%	Generel	Indlæggelse	17700	kr	15.045,00
KKDV12	85%	Generel	Indlæggelse	14600	kr	12.410,00
	95%	Generel	Ambulant	3525	kr	3.348,75
KKED22	75%	Generel	Indlæggelse	28325	kr	21.243,75
KKED52E	95%	Generel	Indlæggelse	29450	kr	27.977,50
KKGH20	85%	Generel	Indlæggelse	13375	kr	11.368,75
	85%	Lokal	Ambulant	3750	kr	3.187,50
KKGH21	85%	Lokal	Ambulant	3750	kr	3.187,50
KLAB10	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLAB96	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLAC00	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLAC10	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	95%	Generel	Ambulant	8825	kr	8.383,75
KLAC11	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
KLAC20	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLAC30	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLAC96	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLAD00	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLAE10	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLAE11	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
KLAE20	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLAE21	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
KLBE00	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLBE01	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
KLBF30	85%	Generel	Indlæggelse	25725	kr	21.866,25
KLBF40	85%	Generel	Indlæggelse	25725	kr	21.866,25
KLBF50	85%	Generel	Indlæggelse	25725	kr	21.866,25
KLBF60	85%	Generel	Indlæggelse	27750	kr	23.587,50
KLBF61	85%	Generel	Indlæggelse	27750	kr	23.587,50
KLBF70	85%	Generel	Indlæggelse	27750	kr	23.587,50
KLBF96	85%	Generel	Indlæggelse	25725	kr	21.866,25
KLBW96	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLCA10	75%	Lokal	Ambulant	4175	kr	3.131,25
	95%	Generel	Ambulant	4175	kr	3.966,25
	95%	Generel	Indlæggelse	4175	kr	3.966,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	4175	kr	3.966,25
KLCA10A	75%	Lokal	Ambulant	8775	kr	6.581,25
	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25

	95%	Generel	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
KLCA13	75%	Lokal	Ambulant	4175	kr	3.131,25
	95%	Generel	Ambulant	4175	kr	3.966,25
	95%	Generel	Indlæggelse	4175	kr	3.966,25
	95%	Generel	Indlæggelse	4175	kr	3.966,25
	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
KLCA13A	95%	Generel	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
	95%	Lokal	Ambulant	8775	kr	8.336,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
	95%	Lokal	Ambulant	8775	kr	8.336,25
KLCA16	95%	Lokal	Ambulant	8775	kr	8.336,25
KLCA20	75%	Lokal	Ambulant	4350	kr	3.262,50
KLCA22	95%	Lokal	Ambulant	3475	kr	3.301,25
KLCA10	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLCA25	85%	Generel	Ambulant	8775	kr	7.458,75
	95%	Generel	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
KLCA28	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
	95%	Generel	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
KLCA32	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
	95%	Generel	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
KLCA96	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	95%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	21.042,50
KLCA98	85%	Generel	Ambulant	8775	kr	7.458,75
KLCC00	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLCC05	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
KLCC10	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLCC20	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLCC96A	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLCD00	75%	Generel	Indlæggelse	28500	kr	21.375,00
KLCD10	75%	Generel	Indlæggelse	28500	kr	21.375,00
KLCD11	95%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	21.042,50
KLCD96	75%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	16.612,50
KLCD97	95%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	21.042,50
KLCA00	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	95%	Generel	Ambulant	0	kr	-
KLCA01	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
KLCA10	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLCA20	85%	Generel	Indlæggelse	34300	kr	29.155,00
	85%	Lokal	Indlæggelse	34300	kr	29.155,00
KLCA21	85%	Generel	Indlæggelse	34300	kr	29.155,00
	85%	Lokal	Indlæggelse	34300	kr	29.155,00
KLCA96	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLCA02	75%	Lokal	Ambulant	8775	kr	6.581,25
KLCA10	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLCA20	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLCA30	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLCA40	85%	Generel	Indlæggelse	33000	kr	28.050,00
	85%	Lokal	Indlæggelse	33000	kr	28.050,00
KLCA96	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50

KLCG98	95%	Lokal	Ambulant	8775	kr	8.336,25
KLDA00	75%	Lokal	Ambulant	4350	kr	3.262,50
	95%	Generel	Ambulant	4350	kr	4.132,50
	95%	Generel	Indlæggelse	4350	kr	4.132,50
KLDA10	75%	Lokal	Ambulant	4350	kr	3.262,50
	95%	Generel	Ambulant	4350	kr	4.132,50
	95%	Generel	Indlæggelse	4350	kr	4.132,50
KLDA10A	75%	Lokal	Ambulant	4350	kr	3.262,50
	95%	Generel	Ambulant	4350	kr	4.132,50
	95%	Lokal	Indlæggelse	4350	kr	4.132,50
KLDA20	75%	Lokal	Ambulant	4350	kr	3.262,50
	95%	Generel	Ambulant	4350	kr	4.132,50
KLDC00	85%	Lokal	Ambulant	8775	kr	7.458,75
	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
	95%	Generel	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
KLDC03	75%	Lokal	Ambulant	8775	kr	6.581,25
	85%	Generel	Ambulant	8775	kr	7.458,75
	85%	Generel	Indlæggelse	8775	kr	7.458,75
KLDC10	75%	Lokal	Ambulant	8775	kr	6.581,25
	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
KLDC96	85%	Lokal	Ambulant	8775	kr	7.458,75
	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
KLEB00	95%	Lokal	Ambulant	4350	kr	4.132,50
KLEB10	85%	Lokal	Ambulant	8775	kr	7.458,75
	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
KLEB20	85%	Lokal	Ambulant	8775	kr	7.458,75
	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
KLEB30	75%	Lokal	Ambulant	8775	kr	6.581,25
	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
KLEF00	85%	Lokal	Ambulant	11575	kr	9.838,75
	95%	Generel	Ambulant	11575	kr	10.996,25
	95%	Generel	Indlæggelse	11575	kr	10.996,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	11575	kr	10.996,25
KLEF03	85%	Lokal	Ambulant	11575	kr	9.838,75
	95%	Generel	Ambulant	11575	kr	10.996,25
	95%	Generel	Indlæggelse	11575	kr	10.996,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	11575	kr	10.996,25
KLEF10	95%	Lokal	Ambulant	8775	kr	8.336,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
KLEF13	85%	Lokal	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	95%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	21.042,50
KLEF20	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLEF23	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLEF40	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	95%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	21.042,50
	95%	Lokal	Indlæggelse	22150	kr	21.042,50
KLEF50	85%	Generel	Indlæggelse	23550	kr	20.017,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	23550	kr	20.017,50
KLEF53	85%	Generel	Indlæggelse	23550	kr	20.017,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	23550	kr	20.017,50
KLEF06	85%	Generel	Indlæggelse	28500	kr	24.225,00

	85%	Lokal	Indlæggelse	28500	kr	24.225,00
KLEG00	85%	Lokal	Ambulant	8775	kr	7.458,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	8775	kr	7.458,75
KLEG10A	75%	Generel	Indlæggelse	26500	kr	19.875,00
	75%	Lokal	Indlæggelse	26500	kr	19.875,00
KLEG20	85%	Generel	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
	85%	Lokal	Indlæggelse	22150	kr	18.827,50
KLEG96	95%	Lokal	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
KLFB00	75%	Lokal	Ambulant	4350	kr	3.262,50
KLFB10	75%	Lokal	Ambulant	8775	kr	6.581,25
	85%	Generel	Indlæggelse	8775	kr	7.458,75
	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
KLFB20	85%	Lokal	Ambulant	4350	kr	3.697,50
KLFE10	75%	Lokal	Ambulant	8775	kr	6.581,25
	85%	Generel	Ambulant	8775	kr	7.458,75
	85%	Generel	Indlæggelse	8775	kr	7.458,75
	95%	Lokal	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
KLFE20	95%	Lokal	Ambulant	8775	kr	8.336,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
KLFF00	85%	Lokal	Ambulant	8775	kr	7.458,75
	95%	Lokal	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
KLFF10	85%	Lokal	Ambulant	8775	kr	7.458,75
KLFF96	75%	Generel	Indlæggelse	22500	kr	16.875,00
	75%	Lokal	Indlæggelse	22500	kr	16.875,00
	85%	Lokal	Ambulant	3325	kr	2.826,25
KNAB90	95%	Generel	Indlæggelse	57275	kr	54.411,25
KNAB91	95%	Generel	Indlæggelse	57275	kr	54.411,25
KNAB92	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAB93	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAB94	75%	Generel	Indlæggelse	57275	kr	42.956,25
KNAB95	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAB96	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAC90	95%	Generel	Indlæggelse	110575	kr	105.046,25
KNAC91	95%	Generel	Indlæggelse	110575	kr	105.046,25
KNAC92	75%	Generel	Indlæggelse	110575	kr	82.931,25
KNAC93	75%	Generel	Indlæggelse	110575	kr	82.931,25
KNAC94	75%	Generel	Indlæggelse	110575	kr	82.931,25
KNAC95	75%	Generel	Indlæggelse	110575	kr	82.931,25
KNAC96	75%	Generel	Indlæggelse	110575	kr	82.931,25
KNAG30	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG31	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG32	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG33	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG34	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG35	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG36	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG40	85%	Generel	Indlæggelse	45925	kr	39.036,25
KNAG41	85%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	59.011,25
KNAG42	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG43	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG45	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG46	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG60	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG61	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG62	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG63	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75

KNAG65	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG66	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG70	85%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	59.011,25
KNAG71	85%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	59.011,25
KNAG72	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG75	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG76	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG90	85%	Generel	Indlæggelse	70000	kr	59.500,00
KNAG91	85%	Generel	Indlæggelse	70000	kr	59.500,00
KNAG92	75%	Generel	Indlæggelse	70000	kr	52.500,00
KNAG93	75%	Generel	Indlæggelse	70000	kr	52.500,00
KNAG94	75%	Generel	Indlæggelse	69425	kr	52.068,75
KNAG95	85%	Generel	Indlæggelse	70000	kr	59.500,00
KNAG96	75%	Generel	Indlæggelse	70000	kr	52.500,00
KNAJ82	95%	Generel	Ambulant	60025	kr	57.023,75
	95%	Generel	Indlæggelse	60025	kr	57.023,75
	95%	Lokal	Ambulant	60025	kr	57.023,75
	95%	Lokal	Indlæggelse	60025	kr	57.023,75
KNAJ83	95%	Lokal	Ambulant	60025	kr	57.023,75
	95%	Lokal	Indlæggelse	60025	kr	57.023,75
KNAJ84	95%	Generel	Ambulant	60025	kr	57.023,75
	95%	Generel	Indlæggelse	60025	kr	57.023,75
	95%	Lokal	Ambulant	60025	kr	57.023,75
	95%	Lokal	Indlæggelse	60025	kr	57.023,75
KNBA00	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA01	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA02	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA10	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA12	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA20A	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA20B	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA20C	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA21	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA22A	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA22B	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA22C	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA30A	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA30B	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA30C	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA31A	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25

KNBA31B	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA31C	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA32A	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA32B	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBA32C	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Lokal	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBB01	85%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	32.576,25
KNBB02	85%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	32.576,25
KNBB09	95%	Generel	Indlæggelse	12875	kr	12.231,25
KNBB11	85%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	32.576,25
KNBB12	85%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	32.576,25
KNBB19	95%	Generel	Indlæggelse	12875	kr	12.231,25
KNBB20	95%	Generel	Indlæggelse	32375	kr	30.756,25
KNBB30	95%	Generel	Indlæggelse	32375	kr	30.756,25
KNBB40	95%	Generel	Indlæggelse	32375	kr	30.756,25
KNBB59	85%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	32.576,25
KNBB80A	85%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	32.576,25
KNBB80B	85%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	32.576,25
KNBB81A	85%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	32.576,25
KNBB81B	85%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	32.576,25
KNBB82A	85%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	32.576,25
KNBB82B	85%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	32.576,25
KNBB89	95%	Generel	Indlæggelse	12875	kr	12.231,25
KNBB99	85%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	32.576,25
KNBE01	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBE02	75%	Generel	Ambulant	15650	kr	11.737,50
KNBE11	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBE31	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBE91	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBE92	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBF02	75%	Generel	Ambulant	20275	kr	15.206,25
KNBF12	75%	Generel	Ambulant	20275	kr	15.206,25
KNBF21	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBF22	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBF31	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBF32	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBF92	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBG19	75%	Generel	Ambulant	38325	kr	28.743,75
KNBH00	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBH01	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBH02	75%	Generel	Ambulant	20275	kr	15.206,25
KNBH10	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBH11	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBH12	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBH20	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBH21	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBH22	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBH30	75%	Generel	Ambulant	38325	kr	28.743,75
	75%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	28.743,75
	75%	Lokal	Indlæggelse	38325	kr	28.743,75
KNBH31	75%	Generel	Ambulant	13400	kr	10.050,00
	75%	Generel	Indlæggelse	13400	kr	10.050,00

	75%	Lokal	Indlæggelse	13400	kr	10.050,00
KNBH32	75%	Generel	Ambulant	38325	kr	28.743,75
	75%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	28.743,75
	75%	Lokal	Indlæggelse	38325	kr	28.743,75
	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBH41	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBH42	75%	Generel	Ambulant	13400	kr	10.050,00
KNBH52	75%	Generel	Ambulant	15650	kr	11.737,50
KNBH71	75%	Generel	Ambulant	15650	kr	11.737,50
KNBH72	75%	Generel	Ambulant	15650	kr	11.737,50
KNBH90	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBH91	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBH92	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBK01	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBK02	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBK03	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBK11A	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBK11B	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBK11C	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBK22	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBK23	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBK31	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBK32	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBK33	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBK41	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBK42	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBK43	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBK51	75%	Generel	Ambulant	38325	kr	28.743,75
	75%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	28.743,75
KNBK52	75%	Generel	Ambulant	20275	kr	15.206,25
KNBK53	75%	Generel	Ambulant	38325	kr	28.743,75
	75%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	28.743,75
KNBK61B	75%	Generel	Ambulant	38325	kr	28.743,75
	95%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	36.408,75
KNBK81	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBK82	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBK83	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBK91	75%	Generel	Ambulant	38325	kr	28.743,75
	75%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	28.743,75
KNBL04	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBL09	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBL39	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBL59	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBL79	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBL89	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBL99	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBM09	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBM19	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBM29	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBM79	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBM99	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBT19	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBT39	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
	95%	Generel	Indlæggelse	12875	kr	12.231,25
KNBT49	95%	Generel	Ambulant	38325	kr	36.408,75
	95%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	36.408,75
KNBT50	75%	Generel	Ambulant	38325	kr	28.743,75

KNBT00	75%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	28.743,75
KNBT51	75%	Generel	Ambulant	38325	kr	28.743,75
	75%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	28.743,75
KNBT52	95%	Generel	Ambulant	38325	kr	36.408,75
	95%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	36.408,75
KNBT53	95%	Generel	Ambulant	38325	kr	36.408,75
	95%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	36.408,75
KNBT99	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
	75%	Generel	Indlæggelse	12875	kr	9.656,25
KNBU01	95%	Generel	Ambulant	20275	kr	19.261,25
	95%	Generel	Indlæggelse	20275	kr	19.261,25
KNBU02	95%	Generel	Ambulant	20275	kr	19.261,25
	95%	Generel	Indlæggelse	20275	kr	19.261,25
KNBU09	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
	95%	Generel	Indlæggelse	12875	kr	12.231,25
KNBU10	95%	Generel	Ambulant	20275	kr	19.261,25
	95%	Generel	Indlæggelse	20275	kr	19.261,25
KNBU11	95%	Generel	Ambulant	20275	kr	19.261,25
	95%	Generel	Indlæggelse	20275	kr	19.261,25
KNBU12	75%	Generel	Ambulant	38325	kr	28.743,75
	75%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	28.743,75
KNBU19	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
	95%	Generel	Indlæggelse	12875	kr	12.231,25
KNBU20	75%	Generel	Ambulant	38325	kr	28.743,75
	75%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	28.743,75
KNBU21	75%	Generel	Ambulant	38325	kr	28.743,75
	75%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	28.743,75
KNBU22	75%	Generel	Ambulant	38325	kr	28.743,75
	75%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	28.743,75
KNBU29	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
	95%	Generel	Indlæggelse	12875	kr	12.231,25
KNBU39	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBU49	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBU69	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBU89	95%	Generel	Ambulant	12875	kr	12.231,25
KNBU99	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBW49	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBW59	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBW69	75%	Generel	Ambulant	38325	kr	28.743,75
	75%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	28.743,75
KNBW79	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNBW89	75%	Generel	Ambulant	38325	kr	28.743,75
	75%	Generel	Indlæggelse	38325	kr	28.743,75
KNBW99	75%	Generel	Ambulant	12875	kr	9.656,25
KNCA00A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA00B	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA01A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA01B	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA02A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA02B	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50

KNCA10A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA11A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA11B	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA12A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA20A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA20B	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA20C	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA21A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA22A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA22B	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA22C	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA30	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA31	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCA32	95%	Generel	Ambulant	9850	kr	9.357,50
KNCB01	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCB02	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCB03	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCB04	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCB09	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCB11	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCB12	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCB13	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCB14	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCB19	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCB20	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCB30	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCB40	95%	Generel	Indlæggelse	32375	kr	30.756,25
KNCB59	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCB99	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCE01A	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	18575	kr	13.931,25
KNCE01B	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	18575	kr	13.931,25
KNCE02A	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	18575	kr	13.931,25
KNCE02B	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	18575	kr	13.931,25
KNCE11A	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	18575	kr	13.931,25
KNCE11B	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	18575	kr	13.931,25
KNCE12A	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	18575	kr	13.931,25

KNCE12B	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	18575	kr	13.931,25
KNCE21	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCE22	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	18575	kr	13.931,25
KNCE31	95%	Generel	Ambulant	18575	kr	17.646,25
	95%	Lokal	Ambulant	18575	kr	17.646,25
KNCE32	95%	Generel	Ambulant	18575	kr	17.646,25
	95%	Lokal	Ambulant	18575	kr	17.646,25
KNCE41	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCE42	95%	Generel	Ambulant	9850	kr	9.357,50
	95%	Lokal	Ambulant	9850	kr	9.357,50
KNCE51	95%	Generel	Ambulant	9850	kr	9.357,50
	95%	Lokal	Ambulant	9850	kr	9.357,50
KNCE52	95%	Generel	Ambulant	18575	kr	17.646,25
	95%	Lokal	Ambulant	18575	kr	17.646,25
KNCE99	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	95%	Generel	Ambulant	9850	kr	9.357,50
KNCF01	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
KNCF02	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
KNCF11	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
KNCF12	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
KNCF21	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
KNCF22	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
KNCF31	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCF32	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCF91	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCF92	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCG09	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
KNCG19	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCG29	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCG39	75%	Generel	Ambulant	34600	kr	25.950,00
	75%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	25.950,00
KNCG49	75%	Generel	Ambulant	34600	kr	25.950,00
	85%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	29.410,00
KNCG59	75%	Generel	Ambulant	34600	kr	25.950,00
	85%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	29.410,00
KNCH00	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCH01	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCH02	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
KNCH20	95%	Generel	Ambulant	9850	kr	9.357,50
KNCH21	95%	Generel	Ambulant	9850	kr	9.357,50
KNCH22	95%	Generel	Ambulant	9850	kr	9.357,50
KNCH30	75%	Generel	Ambulant	34600	kr	25.950,00
	75%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	25.950,00
KNCH31	75%	Generel	Ambulant	34600	kr	25.950,00
	75%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	25.950,00

KNCH32	75%	Generel	Ambulant	34600	kr	25.950,00
	75%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	25.950,00
KNCH41	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCH42	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
KNCH51	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCH52	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCH71	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCH72	75%	Generel	Ambulant	34600	kr	25.950,00
	75%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	25.950,00
KNCH90	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCH91	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCH92	95%	Generel	Ambulant	9850	kr	9.357,50
KNCK00	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK01	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK03	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK04	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK05	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK06	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK07	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK10A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK10B	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK10C	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK11A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK11B	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK11C	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK14A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK14B	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK14C	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK15A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK15B	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK15C	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK16A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK16B	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK16C	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK17A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK17B	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK17C	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK18	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK20	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK21	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK22	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK23	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK24	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK25	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK26	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK27	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK30	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK31	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK32	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK33	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK34	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK35	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK36	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK37	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK40	95%	Generel	Ambulant	9850	kr	9.357,50

KNCK42	95%	Generel	Ambulant	9850	kr	9.357,50
KNCK43	95%	Generel	Ambulant	9850	kr	9.357,50
KNCK45	95%	Generel	Ambulant	9850	kr	9.357,50
KNCK47	95%	Generel	Ambulant	9850	kr	9.357,50
KNCK50	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
KNCK51	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
KNCK53	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
KNCK54	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
KNCK56	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
KNCK57	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
KNCK63B	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
KNCK64B	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
KNCK66B	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
KNCK67B	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
KNCK90	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK91	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK92	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK93	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK94	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK95	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCK97	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCL04	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCL09	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCL19	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCL29	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCL39	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCL49	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCL59	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCL69	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCL79	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCL89	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCL99	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCM09	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCM19	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCM29	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCM39	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCM49	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCM59	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCM79A	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCM99	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Lokal	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCU01	95%	Generel	Ambulant	34600	kr	32.870,00
	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00

KNCU02	95%	Generel	Ambulant	34600	kr	32.870,00
	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCU03	95%	Generel	Ambulant	34600	kr	32.870,00
	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCU04	95%	Generel	Ambulant	34600	kr	32.870,00
	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCU10	95%	Generel	Ambulant	34600	kr	32.870,00
	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCU11	95%	Generel	Ambulant	34600	kr	32.870,00
	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCU12	95%	Generel	Ambulant	34600	kr	32.870,00
	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCU13	95%	Generel	Ambulant	34600	kr	32.870,00
	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCU14	95%	Generel	Ambulant	34600	kr	32.870,00
	95%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	32.870,00
KNCU19	95%	Generel	Ambulant	18575	kr	17.646,25
	95%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	17.646,25
KNCU39	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCU49	75%	Generel	Ambulant	9850	kr	7.387,50
	75%	Ingen	Ambulant	9850	kr	7.387,50
KNCU69	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
KNCU89	85%	Generel	Ambulant	18575	kr	15.788,75
KNCU99	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
KNCW49	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
	85%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	15.788,75
KNCW59	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
	95%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	17.646,25
KNCW69	75%	Generel	Ambulant	34600	kr	25.950,00
	75%	Generel	Indlæggelse	34600	kr	25.950,00
	75%	Lokal	Ambulant	34600	kr	25.950,00
	75%	Lokal	Indlæggelse	34600	kr	25.950,00
KNCW79	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	85%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	15.788,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	18575	kr	15.788,75
KNCW89	75%	Generel	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
	85%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	15.788,75
KNCW99	75%	Lokal	Ambulant	18575	kr	13.931,25
	75%	Lokal	Indlæggelse	18575	kr	13.931,25
	85%	Generel	Ambulant	18575	kr	15.788,75
	95%	Generel	Indlæggelse	18575	kr	17.646,25
KNDA00	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDA01	85%	Generel	Ambulant	11875	kr	10.093,75
	85%	Lokal	Ambulant	11875	kr	10.093,75
KNDA02	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDA10	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50

KNDA11B	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDA12	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDA20C	75%	Lokal	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDA20E	75%	Lokal	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDA20F	75%	Lokal	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDA22C	75%	Lokal	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDA22D	75%	Lokal	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDA22E	75%	Lokal	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDA22F	75%	Lokal	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDA30	75%	Lokal	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDA31	95%	Lokal	Ambulant	5950	kr	5.652,50
KNDA32	75%	Lokal	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDE01A	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDE01B	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDE02A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDE02B	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDE11A	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDE11B	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDE12A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDE12B	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDE21A	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDE21B	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDE22A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDE22B	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDE31	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDE32	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDE41C	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDE41D	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDE42C	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDE42D	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDE51C	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDE51D	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDE52C	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDE52D	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50

KNDE90	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDE91	95%	Lokal	Ambulant	5950	kr	5.652,50
KNDE92	75%	Lokal	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDF01A	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDF01B	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDF02A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDF02B	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDF11A	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDF11B	75%	Lokal	Ambulant	11875	kr	8.906,25
	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDF12A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDF12B	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDF21A	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDF21B	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDF22A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDF22B	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDF31A	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDF31B	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDF32A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDF32B	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDF91A	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
	95%	Lokal	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDF91B	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
	95%	Lokal	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDF92A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDF92B	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG00A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG01A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG02A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG03A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG04A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG07	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG10	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG11	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50

KNDG11	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG13	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG14	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG17	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG20	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG21	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG22	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG23	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG24	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG25	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG26	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG27	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG30	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG31	75%	Generel	Ambulant	11875	kr	8.906,25
	75%	Lokal	Ambulant	11875	kr	8.906,25
KNDG32	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG33	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG34	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG37	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG40	75%	Generel	Ambulant	11875	kr	8.906,25
	75%	Lokal	Ambulant	11875	kr	8.906,25
KNDG41	75%	Generel	Ambulant	11875	kr	8.906,25
	75%	Lokal	Ambulant	11875	kr	8.906,25
KNDG42	75%	Generel	Ambulant	11875	kr	8.906,25
	75%	Lokal	Ambulant	11875	kr	8.906,25
KNDG43	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG44	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG47	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG50	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDG51	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDG52	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDG53	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
	95%	Lokal	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDG54	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50

KNDG54	95%	Lokal	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDG57	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
	95%	Lokal	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDG90	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG91	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG92	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG93	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG94	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG95	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG96	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDG97	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDH30A	75%	Generel	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDH30B	75%	Generel	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDH31A	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDH31B	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDH32A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDH32B	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDH41A	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDH41B	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDH42A	75%	Generel	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDH42B	75%	Generel	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDH51E	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDH51F	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDH52E	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDH52F	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDH71A	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDH71B	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDH72A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDH72B	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDH90	75%	Generel	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDH91	95%	Generel	Ambulant	5950	kr	5.652,50
KNDH92	75%	Generel	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDK00	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK01	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK02	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK03	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK11A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK11C	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK11D	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK12A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK12C	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK12D	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK20	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK21	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK22	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK23	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK31	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK32	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50

KNDK40	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDK41	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDK43	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDK50	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK51	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK60	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK61	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDK62	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDK63	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDK70	95%	Generel	Ambulant	6925	kr	6.578,75
KNDK71	95%	Generel	Ambulant	11875	kr	11.281,25
KNDK72	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDK73	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDK80	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDK81	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDK82	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDK83	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDK9	75%	Generel	Ambulant	0	kr	-
KNDK90	75%	Generel	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDK91	75%	Generel	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDK92	75%	Generel	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDK93	75%	Generel	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDL04	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL09	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL29	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL30	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL31	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL32	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL40A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL40B	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL41A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL41B	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL42A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL42B	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL52A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL52B	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL62A	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL62B	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL70	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL71	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50

KNDL72	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL80	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDL82	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDQ00	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDQ01	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDQ02	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
	95%	Lokal	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDQ05	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDQ14	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDQ16	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDQ17	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDQ20	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDQ21	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDQ22	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDQ24	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDQ25	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDQ26	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDQ27	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDQ99	75%	Generel	Ambulant	4175	kr	3.131,25
	75%	Lokal	Ambulant	4175	kr	3.131,25
KNDR09	75%	Generel	Ambulant	14575	kr	10.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	14575	kr	10.931,25
	85%	Lokal	Indlæggelse	14575	kr	12.388,75
	95%	Generel	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
KNDR19	75%	Generel	Ambulant	14575	kr	10.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	14575	kr	10.931,25
	95%	Generel	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
KNDR29	75%	Generel	Ambulant	14575	kr	10.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	14575	kr	10.931,25
	95%	Generel	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
KNDR39	75%	Generel	Ambulant	14575	kr	10.931,25
	75%	Lokal	Ambulant	14575	kr	10.931,25
	95%	Generel	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
KNDR49	75%	Lokal	Ambulant	14575	kr	10.931,25
	95%	Generel	Ambulant	14575	kr	13.846,25
	95%	Generel	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
KNDR59	75%	Lokal	Ambulant	14575	kr	10.931,25
	95%	Generel	Ambulant	14575	kr	13.846,25
	95%	Generel	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25

KNDR69	75%	Lokal	Ambulant	14575	kr	10.931,25
	95%	Generel	Ambulant	14575	kr	13.846,25
	95%	Generel	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
	95%	Generel	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
KNDR79	95%	Generel	Ambulant	14575	kr	13.846,25
	95%	Generel	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
	95%	Lokal	Ambulant	14575	kr	13.846,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
KNDR99	75%	Lokal	Ambulant	14575	kr	10.931,25
	95%	Generel	Ambulant	14575	kr	13.846,25
	95%	Generel	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
	95%	Generel	Indlæggelse	14575	kr	13.846,25
KNDU01	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	95%	Lokal	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDU02	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDU10	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
	95%	Lokal	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDU11	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
	95%	Lokal	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDU12	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
	95%	Lokal	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDU13	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
	95%	Lokal	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDU20	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
	95%	Lokal	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDU21	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
	95%	Lokal	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDU22	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
	95%	Lokal	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDU23	95%	Generel	Ambulant	11350	kr	10.782,50
	95%	Lokal	Ambulant	11350	kr	10.782,50
KNDU39	75%	Lokal	Ambulant	5950	kr	4.462,50
	95%	Lokal	Ambulant	5950	kr	5.652,50
KNDU49	75%	Ingen	Ambulant	5950	kr	4.462,50
	75%	Lokal	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDU69	95%	Lokal	Ambulant	5950	kr	5.652,50
KNDU89	95%	Lokal	Ambulant	5950	kr	5.652,50
KNDU99	75%	Lokal	Ambulant	5950	kr	4.462,50
KNDW49	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	95%	Generel	Indlæggelse	11350	kr	10.782,50
KNDW59	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDW69	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDW79	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNDW89	75%	Generel	Ambulant	11350	kr	8.512,50
	75%	Lokal	Ambulant	11350	kr	8.512,50
KNFA00A	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
	85%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	15.215,00
KNFA00B	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
	85%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	15.215,00
KNFA02A	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
	85%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	15.215,00

KNFA02B	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
	85%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	15.215,00
KNFA10	95%	Generel	Ambulant	17900	kr	17.005,00
	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFA12	95%	Generel	Ambulant	17900	kr	17.005,00
	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFA20A	95%	Generel	Ambulant	17900	kr	17.005,00
	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFA20B	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
	75%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	13.425,00
KNFA22A	95%	Generel	Ambulant	17900	kr	17.005,00
	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFA22B	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
	75%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	13.425,00
KNFA30	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFA31	95%	Generel	Ambulant	17900	kr	17.005,00
	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFA32	95%	Generel	Ambulant	17900	kr	17.005,00
	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFB01	75%	Generel	Indlæggelse	51425	kr	38.568,75
	95%	Generel	Indlæggelse	51425	kr	48.853,75
KNFB02	95%	Generel	Indlæggelse	51425	kr	48.853,75
KNFB09	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFB11	75%	Generel	Indlæggelse	51425	kr	38.568,75
KNFB12	75%	Generel	Indlæggelse	51425	kr	38.568,75
KNFB59	75%	Generel	Indlæggelse	51425	kr	38.568,75
KNFB99	75%	Generel	Indlæggelse	51425	kr	38.568,75
KNFE91	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFE92	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFH00	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFH01	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFH02	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFH20	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFH21	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFH22	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFH52	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFK09	75%	Generel	Ambulant	40825	kr	30.618,75
	75%	Generel	Indlæggelse	40825	kr	30.618,75
KNFK29	85%	Generel	Ambulant	17900	kr	15.215,00
KNFK39	85%	Generel	Ambulant	17900	kr	15.215,00
KNFK99	75%	Generel	Ambulant	40825	kr	30.618,75
	75%	Generel	Indlæggelse	40825	kr	30.618,75
KNFL04	95%	Generel	Ambulant	17900	kr	17.005,00
KNFL09	85%	Generel	Ambulant	18875	kr	16.043,75
	85%	Generel	Indlæggelse	21625	kr	18.381,25
KNFL19	75%	Generel	Ambulant	40825	kr	30.618,75
	85%	Generel	Indlæggelse	40825	kr	34.701,25
KNFL29	75%	Generel	Ambulant	40825	kr	30.618,75
	85%	Generel	Indlæggelse	40825	kr	34.701,25
KNFL39	75%	Generel	Ambulant	40825	kr	30.618,75
	75%	Generel	Indlæggelse	40825	kr	30.618,75
KNFL49	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
KNFL59	75%	Generel	Ambulant	40825	kr	30.618,75
	75%	Generel	Indlæggelse	40825	kr	30.618,75
KNFL60	75%	Generel	Ambulant	40825	kr	30.618,75

KNFL79	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
KNFL89	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
KNFL99	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
KNFM09	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
	75%	Lokal	Ambulant	17900	kr	13.425,00
KNFM19	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
	75%	Lokal	Ambulant	17900	kr	13.425,00
KNFM29	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
	75%	Lokal	Ambulant	17900	kr	13.425,00
KNFM79	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
	75%	Lokal	Ambulant	17900	kr	13.425,00
KNFM99	75%	Generel	Ambulant	17900	kr	13.425,00
	75%	Lokal	Ambulant	17900	kr	13.425,00
KNFU01	75%	Generel	Indlæggelse	62425	kr	46.818,75
KNFU02	75%	Generel	Indlæggelse	62425	kr	46.818,75
KNFU10	75%	Generel	Indlæggelse	62425	kr	46.818,75
KNFU11	75%	Generel	Indlæggelse	62425	kr	46.818,75
KNFU12	75%	Generel	Indlæggelse	62425	kr	46.818,75
KNFU19	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFU39	85%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	15.215,00
KNFU49	95%	Generel	Indlæggelse	17900	kr	17.005,00
KNFW49	75%	Generel	Indlæggelse	40825	kr	30.618,75
KNFW59	75%	Generel	Indlæggelse	40825	kr	30.618,75
KNFW69	75%	Generel	Indlæggelse	40825	kr	30.618,75
KNFW79	75%	Generel	Indlæggelse	40825	kr	30.618,75
KNFW89	75%	Generel	Indlæggelse	40825	kr	30.618,75
KNGA00A	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGA00B	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGA01A	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGA02A	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGA02B	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGA12	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGA20A	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGA20B	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGA21A	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGA22A	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGA22B	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGA30A	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGA30B	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGA31A	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	95%	Generel	Indlæggelse	9400	kr	8.930,00

	95%	Lokal	Indlæggelse	9400	kr	8.930,00
KNGA32A	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGA32B	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGB01	75%	Generel	Indlæggelse	49875	kr	37.406,25
KNGB02	75%	Generel	Indlæggelse	49875	kr	37.406,25
KNGB03	95%	Generel	Indlæggelse	24025	kr	22.823,75
KNGB04	75%	Generel	Indlæggelse	49875	kr	37.406,25
KNGB09	95%	Generel	Indlæggelse	8650	kr	8.217,50
KNGB11	75%	Generel	Indlæggelse	49875	kr	37.406,25
KNGB13	95%	Generel	Indlæggelse	24025	kr	22.823,75
KNGB14	75%	Generel	Indlæggelse	49875	kr	37.406,25
KNGB19	95%	Generel	Indlæggelse	9400	kr	8.930,00
KNGB59	75%	Generel	Indlæggelse	49875	kr	37.406,25
KNGB99	75%	Generel	Indlæggelse	49875	kr	37.406,25
KNGD01	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	85%	Generel	Indlæggelse	9400	kr	7.990,00
	85%	Lokal	Indlæggelse	9400	kr	7.990,00
KNGD02	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGD12	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGD21	75%	Generel	Ambulant	12350	kr	9.262,50
	75%	Lokal	Ambulant	12350	kr	9.262,50
KNGD22	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGD91	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGD92	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
	75%	Lokal	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGE09	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGE11	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGE12	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGE13	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGE14	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGE15	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGE16	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGE21	75%	Generel	Ambulant	21575	kr	16.181,25
	75%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	16.181,25
KNGE23	75%	Generel	Ambulant	21575	kr	16.181,25
	75%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	16.181,25
KNGE24	75%	Generel	Ambulant	21575	kr	16.181,25
	75%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	16.181,25
KNGE25	75%	Generel	Ambulant	21575	kr	16.181,25
	85%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	18.338,75
KNGE31	75%	Generel	Ambulant	21575	kr	16.181,25
	75%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	16.181,25
KNGE33	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGE34	75%	Generel	Ambulant	21575	kr	16.181,25
	75%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	16.181,25
KNGE35	75%	Generel	Ambulant	21575	kr	16.181,25
	95%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	20.496,25
KNGE36	95%	Generel	Ambulant	21575	kr	20.496,25
	95%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	20.496,25

KNGE41B	75%	Generel	Ambulant	21575	kr	16.181,25
	75%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	16.181,25
KNGE43C	75%	Generel	Ambulant	21575	kr	16.181,25
	75%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	16.181,25
KNGE43D	75%	Generel	Ambulant	21575	kr	16.181,25
	75%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	16.181,25
KNGE44C	75%	Generel	Ambulant	21575	kr	16.181,25
	75%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	16.181,25
KNGE44D	75%	Generel	Ambulant	21575	kr	16.181,25
	75%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	16.181,25
KNGE51C	75%	Generel	Ambulant	21575	kr	16.181,25
	75%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	16.181,25
KNGE51D	75%	Generel	Ambulant	21575	kr	16.181,25
	75%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	16.181,25
KNGE56C	95%	Generel	Ambulant	21575	kr	20.496,25
	95%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	20.496,25
KNGE56D	95%	Generel	Ambulant	21575	kr	20.496,25
	95%	Generel	Indlæggelse	21575	kr	20.496,25
KNGF02	75%	Generel	Ambulant	24025	kr	18.018,75
KNGF12	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGF21	85%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.990,00
KNGF22	85%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.990,00
KNGF32	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGF91	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGF92	75%	Generel	Ambulant	9400	kr	7.050,00
KNGG09	95%	Generel	Indlæggelse	8650	kr	8.217,50
KNGG19	95%	Generel	Indlæggelse	8650	kr	8.217,50
KNGG29	95%	Generel	Indlæggelse	8650	kr	8.217,50
KNGG39	95%	Generel	Indlæggelse	8650	kr	8.217,50
KNGG49	75%	Generel	Indlæggelse	61125	kr	45.843,75
KNGG59	75%	Generel	Indlæggelse	61125	kr	45.843,75
KNGG99	95%	Generel	Indlæggelse	8650	kr	8.217,50
KNGL04	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
	75%	Lokal	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNGL09	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
	75%	Lokal	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNGL19	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNGL29	75%	Generel	Ambulant	21300	kr	15.975,00
	95%	Generel	Indlæggelse	21300	kr	20.235,00
KNGL39	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
	75%	Lokal	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNGL49	75%	Generel	Ambulant	21300	kr	15.975,00
	85%	Generel	Indlæggelse	21300	kr	18.105,00
KNGL69	75%	Generel	Ambulant	21300	kr	15.975,00
KNGL79	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNGL89	75%	Generel	Ambulant	21300	kr	15.975,00
KNGL99	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
	75%	Lokal	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNGM09	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
	75%	Lokal	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNGM19	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
	75%	Lokal	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNGM29	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
	75%	Lokal	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNGM39	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
	75%	Lokal	Ambulant	8650	kr	6.487,50

KNGM79A	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
	75%	Lokal	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNGM99	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
	75%	Lokal	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNGT19	75%	Generel	Indlæggelse	21300	kr	15.975,00
KNGU49	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
	75%	Lokal	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNGU69	75%	Generel	Ambulant	21300	kr	15.975,00
KNGU89	75%	Generel	Indlæggelse	21300	kr	15.975,00
KNGU99	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
	75%	Lokal	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNGW49	75%	Generel	Ambulant	21300	kr	15.975,00
	95%	Generel	Indlæggelse	21300	kr	20.235,00
KNGW69	95%	Generel	Indlæggelse	61125	kr	58.068,75
KNGW79	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNGW89	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNGW99	75%	Generel	Ambulant	8650	kr	6.487,50
KNHA00A	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHA00B	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHA01A	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHA02A	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHA02B	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHA20A	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHA20B	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHA21A	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHA21B	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHA22A	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHA22B	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHA30A	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHA30B	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHA31	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHA32A	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHA32B	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHB81	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHB82	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHB83	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHB99	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHE09	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHE19	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHE29	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHE39	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00

KNHE49	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHE59	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHE99	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHF02A	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHF02B	95%	Generel	Ambulant	10500	kr	9.975,00
KNHF22A	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHF22B	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHF32A	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHF32B	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHF91	95%	Generel	Ambulant	10500	kr	9.975,00
KNHF92	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHG00A	75%	Generel	Ambulant	24400	kr	18.300,00
	95%	Generel	Indlæggelse	24400	kr	23.180,00
KNHG01A	75%	Generel	Ambulant	24400	kr	18.300,00
	95%	Generel	Indlæggelse	24400	kr	23.180,00
KNHG03A	75%	Generel	Ambulant	24400	kr	18.300,00
	95%	Generel	Indlæggelse	24400	kr	23.180,00
KNHG09	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	95%	Generel	Indlæggelse	10500	kr	9.975,00
KNHG10	75%	Generel	Ambulant	24400	kr	18.300,00
	95%	Generel	Indlæggelse	24400	kr	23.180,00
KNHG11	75%	Generel	Ambulant	24400	kr	18.300,00
	95%	Generel	Indlæggelse	24400	kr	23.180,00
KNHG13	75%	Generel	Ambulant	24400	kr	18.300,00
	95%	Generel	Indlæggelse	24400	kr	23.180,00
KNHG14	75%	Generel	Ambulant	24400	kr	18.300,00
	95%	Generel	Indlæggelse	24400	kr	23.180,00
KNHG19	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	95%	Generel	Indlæggelse	10500	kr	9.975,00
KNHG20	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHG21	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHG23	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHG24	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHG25	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHG29	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHG30	75%	Generel	Ambulant	32875	kr	24.656,25
	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHG31	75%	Generel	Ambulant	32875	kr	24.656,25
	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHG33	75%	Generel	Ambulant	32875	kr	24.656,25
	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHG34	75%	Generel	Ambulant	32875	kr	24.656,25
	85%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	27.943,75
KNHG51	85%	Generel	Ambulant	32875	kr	27.943,75
	85%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	27.943,75
KNHG52	95%	Generel	Ambulant	32875	kr	31.231,25
	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHG53	95%	Generel	Ambulant	32875	kr	31.231,25
	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHG54	85%	Generel	Ambulant	32875	kr	27.943,75
	85%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	27.943,75
KNHH00	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHH01	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHH02	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHH10	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHH11	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00

KNHK94	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHK95	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHK96	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHK97	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHK98	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHL04	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHL09	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHL19	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHL29	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHL39	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHL49	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHL59A	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHL69	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHL79	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHL89	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHL99	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHM09	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHM29	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHM49	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHM59	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHQ05	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	95%	Generel	Ambulant	10500	kr	9.975,00
KNHU01	95%	Generel	Ambulant	32875	kr	31.231,25
	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
	95%	Lokal	Ambulant	32875	kr	31.231,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHU02	95%	Generel	Ambulant	32875	kr	31.231,25
	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
	95%	Lokal	Ambulant	32875	kr	31.231,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHU10	95%	Generel	Ambulant	32875	kr	31.231,25
	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
	95%	Lokal	Ambulant	32875	kr	31.231,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHU11	95%	Generel	Ambulant	32875	kr	31.231,25
	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25

KNHU11	95%	Lokal	Ambulant	32875	kr	31.231,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHU12	95%	Generel	Ambulant	32875	kr	31.231,25
	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHU19	95%	Lokal	Ambulant	32875	kr	31.231,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHU20	95%	Generel	Ambulant	32875	kr	31.231,25
	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHU21	95%	Lokal	Ambulant	32875	kr	31.231,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHU22	95%	Generel	Ambulant	32875	kr	31.231,25
	95%	Generel	Indlæggelse	32875	kr	31.231,25
KNHU29	95%	Lokal	Ambulant	10500	kr	9.975,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	10500	kr	9.975,00
KNHU39A	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	95%	Generel	Ambulant	10500	kr	9.975,00
KNHU39B	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	95%	Lokal	Ambulant	10500	kr	9.975,00
KNHU49A	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Ingen	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHU49B	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Ingen	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHU69A	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHU69B	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHU89A	95%	Generel	Ambulant	10500	kr	9.975,00
	95%	Lokal	Ambulant	10500	kr	9.975,00
KNHU89B	95%	Generel	Ambulant	10500	kr	9.975,00
	95%	Lokal	Ambulant	10500	kr	9.975,00
KNHU99	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KNHW49	75%	Generel	Ambulant	24400	kr	18.300,00
	75%	Lokal	Ambulant	24400	kr	18.300,00
KNHW59	95%	Generel	Indlæggelse	24400	kr	23.180,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	24400	kr	23.180,00
KNHW69	75%	Generel	Ambulant	24400	kr	18.300,00
	75%	Lokal	Ambulant	24400	kr	18.300,00
KNHW69	95%	Generel	Indlæggelse	24400	kr	23.180,00
	95%	Lokal	Indlæggelse	24400	kr	23.180,00

KNHW79	75%	Generel	Ambulant	24400	kr	18.300,00
	75%	Lokal	Ambulant	24400	kr	18.300,00
	85%	Generel	Indlæggelse	24400	kr	20.740,00
	85%	Lokal	Indlæggelse	24400	kr	20.740,00
KNHW89	75%	Generel	Ambulant	24400	kr	18.300,00
	75%	Lokal	Ambulant	24400	kr	18.300,00
	85%	Generel	Indlæggelse	24400	kr	20.740,00
	85%	Lokal	Indlæggelse	24400	kr	20.740,00
KNHW99	75%	Generel	Ambulant	10500	kr	7.875,00
	75%	Lokal	Ambulant	10500	kr	7.875,00
KPHD10A	95%	Generel	Ambulant	9550	kr	9.072,50
KPHD10B	95%	Generel	Ambulant	9550	kr	9.072,50
KPHD11	95%	Generel	Ambulant	9550	kr	9.072,50
KPHD11A	95%	Generel	Ambulant	9550	kr	9.072,50
KPHD12A	95%	Generel	Ambulant	9550	kr	9.072,50
KPHD12B	95%	Generel	Ambulant	9550	kr	9.072,50
KPHD15	95%	Lokal	Ambulant	9550	kr	9.072,50
KPHD15	95%	Generel	Ambulant	9550	kr	9.072,50
	95%	Generel	Indlæggelse	9550	kr	9.072,50
KPHD99	95%	Generel	Ambulant	9550	kr	9.072,50
	95%	Generel	Indlæggelse	9550	kr	9.072,50
KQAE00A	75%	Lokal	Indlæggelse	22525	kr	16.893,75
KQAE00B	75%	Lokal	Indlæggelse	22525	kr	16.893,75
KQAE10A	75%	Lokal	Indlæggelse	22500	kr	16.875,00
	85%	Lokal	Ambulant	3325	kr	2.826,25
	95%	Generel	Ambulant	3325	kr	3.158,75
KQAE10B	75%	Lokal	Indlæggelse	22500	kr	16.875,00
	85%	Lokal	Ambulant	3325	kr	2.826,25
	95%	Generel	Ambulant	3325	kr	3.158,75
KQAE10R	75%	Lokal	Indlæggelse	22500	kr	16.875,00
	85%	Lokal	Ambulant	3325	kr	2.826,25
	95%	Generel	Ambulant	3325	kr	3.158,75
KQAE20	75%	Generel	Indlæggelse	30950	kr	23.212,50
	75%	Lokal	Indlæggelse	30950	kr	23.212,50
KQAE30	75%	Generel	Indlæggelse	22500	kr	16.875,00
	75%	Lokal	Indlæggelse	22500	kr	16.875,00
	85%	Lokal	Ambulant	3325	kr	2.826,25
	95%	Generel	Ambulant	3325	kr	3.158,75
KQAE40	85%	Lokal	Ambulant	2950	kr	2.507,50
KQAE99	75%	Generel	Indlæggelse	22500	kr	16.875,00
	75%	Lokal	Indlæggelse	22500	kr	16.875,00
KQBA40A	95%	Generel	Ambulant	8025	kr	7.623,75
	95%	Lokal	Ambulant	8025	kr	7.623,75
KQBE05	75%	Generel	Indlæggelse	22525	kr	16.893,75
	75%	Lokal	Indlæggelse	22525	kr	16.893,75
KQBE10A	75%	Generel	Indlæggelse	22500	kr	16.875,00
KQBE10B	75%	Generel	Indlæggelse	22500	kr	16.875,00
KQBE10C	75%	Generel	Indlæggelse	22500	kr	16.875,00
KQBE10R	75%	Generel	Indlæggelse	22500	kr	16.875,00
KQBE99	75%	Generel	Indlæggelse	22500	kr	16.875,00
	75%	Lokal	Indlæggelse	22500	kr	16.875,00
KQBG20A	75%	Generel	Indlæggelse	30950	kr	23.212,50
KQBJ30	75%	Generel	Indlæggelse	26450	kr	19.837,50
	75%	Lokal	Indlæggelse	26450	kr	19.837,50
KQCA40	95%	Generel	Ambulant	8025	kr	7.623,75
	95%	Lokal	Ambulant	8025	kr	7.623,75

KQCB00	75%	Ingen	Ambulant	1725	kr	1.293,75
KQCB05	75%	Ingen	Ambulant	1725	kr	1.293,75
KQCB10	75%	Ingen	Ambulant	1725	kr	1.293,75
KQCB99	75%	Ingen	Ambulant	1725	kr	1.293,75
KQCE20	75%	Generel	Indlæggelse	30950	kr	23.212,50
KQDA40	95%	Generel	Ambulant	8025	kr	7.623,75
	95%	Lokal	Ambulant	8025	kr	7.623,75
KQWF00	85%	Lokal	Ambulant	4075	kr	3.463,75
	95%	Generel	Ambulant	4075	kr	3.871,25
KQWW99	85%	Lokal	Ambulant	4075	kr	3.463,75
KQAA00A	85%	Lokal	Ambulant	1275	kr	1.083,75
KQAA00B	85%	Lokal	Ambulant	1275	kr	1.083,75
KQAA40A	95%	Generel	Ambulant	8025	kr	7.623,75
	95%	Lokal	Ambulant	8025	kr	7.623,75
KQAA40B	95%	Generel	Ambulant	8025	kr	7.623,75
	95%	Lokal	Ambulant	8025	kr	7.623,75
KTDA00	85%	Lokal	Ambulant	3325	kr	2.826,25
KTDH05	85%	Lokal	Ambulant	3325	kr	2.826,25
KTDH10	75%	Generel	Ambulant	3325	kr	2.493,75
	75%	Ingen	Ambulant	3325	kr	2.493,75
	75%	Lokal	Ambulant	3325	kr	2.493,75
KTDM10	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
KTED00	85%	Lokal	Ambulant	4150	kr	3.527,50
KTEL00	85%	Lokal	Ambulant	3250	kr	2.762,50
KTHA30	75%	Ingen	Ambulant	2850	kr	2.137,50
	75%	Lokal	Ambulant	2850	kr	2.137,50
KTKE00	85%	Lokal	Ambulant	2900	kr	2.465,00
	95%	Generel	Ambulant	2900	kr	2.755,00
KTPJ05A	75%	Ingen	Ambulant	3925	kr	2.943,75
	75%	Lokal	Ambulant	3925	kr	2.943,75
KTPJ05B	75%	Ingen	Ambulant	3925	kr	2.943,75
	75%	Lokal	Ambulant	3925	kr	2.943,75
KTPJ05C	95%	Ingen	Ambulant	3925	kr	3.728,75
	95%	Lokal	Ambulant	3925	kr	3.728,75
KTPJ05D	95%	Ingen	Ambulant	3925	kr	3.728,75
	95%	Lokal	Ambulant	3925	kr	3.728,75
KTPJ05E	75%	Ingen	Ambulant	3925	kr	2.943,75
	75%	Lokal	Ambulant	3925	kr	2.943,75
KTQW99	75%	Lokal	Ambulant	0	kr	-
KUDB22	75%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	75%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	85%	Generel	Ambulant	500	kr	425,00
	85%	Lokal	Ambulant	500	kr	425,00
KUDH02	85%	Lokal	Ambulant	0	kr	-
KUDH05	75%	Lokal	Ambulant	4850	kr	3.637,50
KUDM02	85%	Lokal	Ambulant	1975	kr	1.678,75
KUDM05	85%	Lokal	Ambulant	2850	kr	2.422,50
KUDQ02	85%	Generel	Ambulant	0	kr	-
	85%	Generel	Indlæggelse	9975	kr	8.478,75
	85%	Lokal	Ambulant	0	kr	-
	85%	Lokal	Indlæggelse	9975	kr	8.478,75
KUDQ05	85%	Generel	Ambulant	375	kr	318,75
	85%	Generel	Indlæggelse	9975	kr	8.478,75
	85%	Lokal	Ambulant	375	kr	318,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	9975	kr	8.478,75
	75%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75

KUDQ12	75%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	85%	Generel	Ambulant	925	kr	786,25
	85%	Lokal	Ambulant	925	kr	786,25
KUDQ15	75%	Generel	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	75%	Lokal	Indlæggelse	17525	kr	13.143,75
	85%	Generel	Ambulant	925	kr	786,25
KUDQ22	85%	Lokal	Ambulant	925	kr	786,25
	85%	Generel	Ambulant	375	kr	318,75
	85%	Generel	Indlæggelse	9975	kr	8.478,75
KUDQ25	85%	Lokal	Ambulant	375	kr	318,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	9975	kr	8.478,75
	85%	Generel	Ambulant	1975	kr	1.678,75
KUDQ25	85%	Generel	Indlæggelse	9975	kr	8.478,75
	85%	Lokal	Ambulant	1975	kr	1.678,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	9975	kr	8.478,75
KUJD02	75%	Lokal	Ambulant	2425	kr	1.818,75
KUJD05	75%	Lokal	Ambulant	2425	kr	1.818,75
KUJF32	75%	Ingen	Ambulant	3700	kr	2.775,00
KUJF42	75%	Ingen	Ambulant	1850	kr	1.387,50
KUJG02	75%	Ingen	Ambulant	450	kr	337,50
KUKC02	75%	Ingen	Ambulant	5500	kr	4.125,00
	75%	Lokal	Ambulant	5500	kr	4.125,00
	85%	Generel	Ambulant	5500	kr	4.675,00
	85%	Generel	Indlæggelse	5500	kr	4.675,00
	85%	Lokal	Indlæggelse	5500	kr	4.675,00
KULC02	75%	Lokal	Ambulant	4350	kr	3.262,50
	95%	Generel	Ambulant	4350	kr	4.132,50
	95%	Generel	Indlæggelse	4350	kr	4.132,50
	95%	Lokal	Indlæggelse	4350	kr	4.132,50
KULC05	75%	Lokal	Ambulant	8775	kr	6.581,25
	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
	95%	Generel	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
KULC12	75%	Lokal	Ambulant	4350	kr	3.262,50
	95%	Generel	Ambulant	4350	kr	4.132,50
	95%	Generel	Indlæggelse	4350	kr	4.132,50
	95%	Lokal	Indlæggelse	4350	kr	4.132,50
KULC15	75%	Lokal	Ambulant	8775	kr	6.581,25
	95%	Generel	Ambulant	8775	kr	8.336,25
	95%	Generel	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
	95%	Lokal	Indlæggelse	8775	kr	8.336,25
KULD02	75%	Lokal	Ambulant	4350	kr	3.262,50
	85%	Generel	Ambulant	4350	kr	3.697,50
	85%	Generel	Indlæggelse	4350	kr	3.697,50
KYQG05	85%	Lokal	Indlæggelse	4350	kr	3.697,50
	75%	Generel	Indlæggelse/ambu	77875	kr	58.406,25
	75%	Lokal	Indlæggelse	77875	kr	58.406,25
KYQG10	75%	Generel	Indlæggelse/ambu	77875	kr	58.406,25
	75%	Lokal	Indlæggelse	77875	kr	58.406,25
KYQG20	85%	Generel	Indlæggelse/ambu	77875	kr	66.193,75
	85%	Lokal	Indlæggelse	77875	kr	66.193,75
UXCA00	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCA05	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCA20	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCA40	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCA45	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25

UXCA55	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCA60	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCA75	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCC20	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCC30	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCC35	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCC60	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCC70	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCC75	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCC77	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCD00	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCD10	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCD15	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCD20	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCD30	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCD40	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCD55	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCD60	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCD62	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCD65	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCD75	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCE10	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCE20	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCE30	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCE45	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCE50	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCF25	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCF40	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCF50	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCG15	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCG25	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCG30	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXCG50	75%	Ingen	Ambulant	2475	kr	1.856,25
UXRA20	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
	75%	Lokal	Ambulant	725	kr	543,75
UXRC40	75%	Ingen	Ambulant	2300	kr	1.725,00
UXRC45	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRE10	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRE20	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRE30	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRE50	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRE60	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRE70	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRF10	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRF12	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRF15	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRF20	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRF25	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRF30	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRF40	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRF45	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRF50	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRF51	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRG10	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRG15	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRG20	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75

UXRG25	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRG26	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRG27	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRG30	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRG40	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRG41	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRG45	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRG47	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRG50	75%	Ingen	Ambulant	725	kr	543,75
UXRG60	85%	Ingen	Ambulant	725	kr	616,25
UXUA25	95%	Ingen	Ambulant	400	kr	380,00
UXUA27	95%	Lokal	Ambulant	400	kr	380,00
UXUC10	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
	75%	Lokal	Ambulant	400	kr	300,00
UXUC40	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
UXUC80A	95%	Lokal	Ambulant	1225	kr	1.163,75
UXUC80B	95%	Lokal	Ambulant	1225	kr	1.163,75
UXUC80D	95%	Lokal	Ambulant	1225	kr	1.163,75
UXUC80E	95%	Lokal	Ambulant	1225	kr	1.163,75
UXUD10	75%	Lokal	Ambulant	400	kr	300,00
UXUD15	75%	Lokal	Ambulant	400	kr	300,00
UXUD38	85%	Ingen	Ambulant	400	kr	340,00
	85%	Lokal	Ambulant	400	kr	340,00
UXUD61	75%	Generel	Ambulant	400	kr	300,00
	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
	75%	Lokal	Ambulant	400	kr	300,00
UXUD75	75%	Generel	Ambulant	400	kr	300,00
	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
	75%	Lokal	Ambulant	400	kr	300,00
UXUD80	75%	Lokal	Ambulant	400	kr	300,00
UXUD82A	95%	Lokal	Ambulant	400	kr	380,00
UXUD92	85%	Ingen	Ambulant	400	kr	340,00
	95%	Generel	Ambulant	400	kr	380,00
	95%	Lokal	Ambulant	400	kr	380,00
UXUD95	75%	Generel	Ambulant	400	kr	300,00
	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
	75%	Lokal	Ambulant	400	kr	300,00
UXUF00	75%	Lokal	Ambulant	400	kr	300,00
UXUF01	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
UXUF02	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
UXUF15	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
UXUF25	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
UXUF40	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
UXUF50	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
UXUG00	75%	Lokal	Ambulant	400	kr	300,00
UXUG01	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
UXUG02	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
UXUG15	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
UXUG25	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
UXUG40	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
UXUG50	75%	Ingen	Ambulant	400	kr	300,00
XY01	75%	Ingen	Ambulant	2975	kr	2.231,25
XY02	75%	Ingen	Ambulant	3825	kr	2.868,75
XY03	75%	Ingen	Ambulant	8500	kr	6.375,00
XY04	85%	Ingen	Ambulant	8125	kr	6.906,25
XY05	85%	Ingen	Ambulant	5925	kr	5.036,25

XY06	85%	Ingen	Ambulant	10500	kr	8.925,00
XY07	85%	Ingen	Ambulant	7650	kr	6.502,50
XY08	85%	Ingen	Ambulant	28200	kr	23.970,00
XY09	75%	Ingen	Ambulant	2275	kr	1.706,25
XY10	85%	Ingen	Ambulant	2850	kr	2.422,50
XY11	95%	Ingen	Ambulant	700	kr	665,00
XY12	85%	Ingen	Ambulant	6675	kr	5.673,75
XY13	75%	Ingen	Ambulant	950	kr	712,50
XY14	75%	Ingen	Ambulant	2850	kr	2.137,50
XY24	95%	Generel	Indlæggelse	93575	kr	88.896,25
ZZ1280	85%	Ingen	Ambulant	1275	kr	1.083,75
ZZ1290	85%	Ingen	Ambulant	4225	kr	3.591,25
ZZ1491	75%	Ingen	Ambulant	4625	kr	3.468,75
ZZ1492	85%	Ingen	Ambulant	4625	kr	3.931,25
ZZ3910	75%	Lokal	Ambulant	0	kr	-
ZZ3916	75%	Lokal	Ambulant	0	kr	-
ZZ3917	75%	Lokal	Ambulant	0	kr	-
ZZ3925	95%	Ingen	Ambulant	125	kr	118,75
ZZ3930	75%	Ingen	Ambulant	1225	kr	918,75
	75%	Lokal	Ambulant	1225	kr	918,75
ZZ4130	95%	Ingen	Ambulant	0	kr	-
ZZ7049	95%	Lokal	Ambulant	700	kr	665,00
AA03	75%	Generel	Ambulant	2850	kr	2.137,50
AAF21	75%	Ingen	Ambulant	1100	kr	825,00
	75%	Lokal	Ambulant	1100	kr	825,00
AAF22	75%	Ingen	Ambulant	775	kr	581,25
	75%	Lokal	Ambulant	775	kr	581,25
AAF23	75%	Ingen	Ambulant	775	kr	581,25
	75%	Lokal	Ambulant	775	kr	581,25

Region Sjælland

Undersøgelse og/eller behandling	Privatpsygehus/klinik	Operationskode	Volumen (udbudt i alt)	Takst
Rygoperationer i lænden	Danske Privathospitalet i Hørsholm	KABC* +	300	KABC* 1) 29.995,- 2) 28.595,-
	Danske Privathospitaler i Odense	KNAG*		KNAG* 1) 47.995,- 2) 46.595,-
		i lumbalidel		KABC* 1) 29.995,- 2) 28.595,-
	Furesø Privathospital			KNAG* 1) 47.995,- 2) 46.595,-
Hofteprotese-operationer	Danske Privathospitaler i Odense	KNFB20 +	125	1) 43.995,- 2) 43.495,-
	Furesø Privathospital	KNFB30 +		1) 39.750,- 2) 38.550,-
	Hamlet Privathospital	KNFB40		1) 46.012,- 2) 46.012,-
	Privathospitalet Kollund			1) 42.995,- 2) 42.485,-
Knæprotese-operationer	Danske Privathospitaler i Odense	KNGB20 +	250	1) 41.995,- 2) 41.495,-
	Furesø Privathospital	KNGB30 +		1) 38.550,- 2) 37.350,-
	Hamlet Privathospital	KNGB40		1) 44.639,- 2) 44.639,-
	Kysthospitalet Skodsborg			1) 45.589,- 2) 44.888,-

I Region Sjælland har alle deres udehvaldt en fast volumen, der har sendt i udbud. Volumen er delt mellem oplyste privat hospitaler/klinikker, pct. er den den landsdækkende ta mellem Danske Regioner og SPP)

Grå stær operationer	Øjenlægernes Hus Øjenlæge Anders Vorting, Fakse	KCJE20	1000	4.200,- 5.000,-	
	Øjenlæge Henrik Bom Olesen, København			4.650,-	
	Øjenlæge Henrik Madsen, Køge			5.200,-	
Øjenoperationer ved nedsat syn	Dansk Øjenlaserklinik	KCGD20	320	7.500,-	
	Memira			7.500,-	
Skulder- og overarmsoperationer	Klinik Sorana, Sorø Privathospitalet Ringsted Privatklinikken Guldborgsund, Nykøbing F.	KNB*	300	75% 80% 79%	
Albue- og underarmsoperationer	Klinik Sorana, Sorø Parkens Privathospital, København	KNC*	25	65% 80%	
Håndleds- og håndoperationer	Klinik Sorana, Sorø Privathospitalet Møn, Stege	KND*	100	59% 79,50%	
Knæ- og underbensoperationer	Klinik Sorana, Sorø Privathospitalet Ringsted Privatklinikken Guldborgsund, Nykøbing F.	KNG* ekskl. KNGB* og KNGC*	600	59% 80% 79%	
Ankel- og fodoperationer	Klinik Sorana, Sorø Danske Hørsholm Privatklinikken Guldborgsund, Nykøbing F.	KNH*	100	59% 74% 79%	
MR skanning -- udvalgte områder	Privathospitalet Ringsted Thava-Hamlet, København	UXM*	4000	1) 1.800,- 2) 2.200,- 1) 1.750,- 2) 1.950,-	

CT skanning – udvalgte områder	Thava-Hamlet, København	LXC*	3000	1) 1.000,- 2) 1.700,-
UL skanning – udvalgte områder	Privathospitalet Ringsted Billesbølle Privatklinik, Køge	UXU*	2000	1) 380,- 2) 490,- 1) 545,- 2) 640,-
Operationer på scrotum mm.	Privathospitalet Møn, Stege Kirurgisk Urologisk Klinik Kirurgisk Klinik Roskilde	KKFD* KKGH* KKGV10	150	85% 75% 80%
Behandling og udredning af LUTS – herunder intern uretrotomi	Kysthospitalet, Skodsborg Privathospitalet Møn, Stege EIRA – Privathospitalet Skejby	KKED22 KKED32 KKED52E KKDV10 KKDV12	500	LUTS 1) 22.490,- 2) 887,- Intern uretrotomi 75 % LUTS 1) 25.950,- 2) 2.000,- Intern uretrotomi 75 % LUTS 1) 19.900,- 2) 1.100,- Intern uretrotomi 85 %

Ryg-, hofte- og knæoperationer: 1) Patientforløb med forus. inkl. evt. diagnostisk udredning, amb. besøg, og behandling efterkontrol.	MR-/CT- og UL-scanninger: 1) Ukomplerede scanninger.	LUTS: 1) Forundersøgelse, operation og efterkontrol.
---	--	--

2) Patientforløb med amb. behandling efterkontrol. med besøg, og	2) Patientforløb som afsluttes efter forundersøgelser uden operation
2) Komplexerede scanninger.	

dbud
været
illem de
som
angivet i
kst aftalt
D.

